

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
জিএফডিপি (ইস্ট শাখা)
www.rthd.gov.bd

নং-৩৫.০০.০০০০.০২১.০৭.০০৮.২৫-৯৮

তারিখ: ২৭.০৩.২০২৫ খ্রিস্টাব্দ


বিষয়: কুমিল্লা সড়ক জোনের অধীন ফেনী সড়ক বিভাগের “ফেনী-পরশুরাম-বিলোনিয়া সড়ক উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের প্যাকেজ নম্বর WP-01 (Package No-ADP/FRD/OSTETM/FPBRP/WP-01/2023-2024, Tender ID-1004189) এর কাজের দরপত্র অনুমোদন সংক্রান্ত।

সূত্র: প্রধান প্রকৌশলী, সওজ এর ২৬.০২.২০২৫ এর ই-জিপি হতে প্রাপ্ত পত্র।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ পত্রের পরিপ্রেক্ষিতে “পাবলিক প্রকিউরমেন্ট বিধিমালা, ২০০৮” এর ১১ বিধি অনুযায়ী TEC এবং HOPE এর সুপারিশের পরিপ্রেক্ষিতে কুমিল্লা সড়ক জোনের অধীন ফেনী সড়ক বিভাগের “ফেনী-পরশুরাম-বিলোনিয়া সড়ক উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্পের প্যাকেজ নম্বর WP-01 এর আওতায় Construction of Flexible from Ch. 0+000 km to 9+000 with different ancillary works including Construction of 3 nos (13.00m) RCC Box Culvert of Feni-Parsuram-Belonina road under Feni Road Division during the year 2023-2024. (Package No-ADP/FRD/OSTETM/FPBRP/WP-01/2023-2024, Tender ID-1004189) এর কাজের দরপত্রে সর্বনিম্ন Responsive দরদাতা Western Engineering (Pvt) Ltd. এর Evaluated Tender Price ৬৪,২৭,০২,৩৯৬.৭৯৯ (চৌষট্টি কোটি সাতাশ লক্ষ দুই হাজার তিনশত ছিয়ানব্বই দশমিক সাত নয় নয়) টাকার দরপত্রটি নিম্নবর্ণিত শর্তাবলীর আলোকে নির্দেশক্রমে অনুমোদন জ্ঞাপন করা হলো:

শর্তসমূহ:

- অনুমোদিত ডিপিপিতে উল্লিখিত (WP-01) এর দফাওয়ারী আইটেমে ধার্যকৃত দর/ব্যয় অতিক্রম করা যাবে না;
- অনুমোদিত ডিপিপি (WP-01) প্যাকেজের বিপরীতে সংস্থানকৃত টাকার অতিরিক্ত কোনো অর্থ ব্যয় করা যাবে না;
- যে সকল ক্ষেত্রে অংগভিত্তিক ব্যয় ও পরিমাণ অনুমোদিত ডিপিপি অতিক্রম করেছে সে সকল ক্ষেত্রে ডিপিপি পুনঃসংশোধন না করে ডিপিপির অতিরিক্ত ব্যয় নির্বাহ করা যাবে না;
- ব্যয় নির্বাহের ক্ষেত্রে ক্রয় সংক্রান্ত বিধি-বিধানসহ সকল আর্থিক বিধি বিধান অনুসরণ করতে হবে;
- দরপত্রে উল্লিখিত কাজের নাম অনুযায়ী ডিপিপি’তে উক্ত প্যাকেজে তার প্রতিফলনের প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে;
- কার্য সম্পাদন জামানত ৫.০০% রাখতে হবে;
- নির্ধারিত সময় ও চুক্তিমূল্যে মানসম্পন্ন কাজ সম্পাদনে ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ১২৭(৪)(গ) অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে;
- সওজ আধিদপ্তরের আওতায় চলমান অন্যান্য কাজ এবং NOA প্রাপ্ত সকল কাজ নির্ধারিত সময়ে স্থায়ী আর্থিক, কারিগরি, জনবল ও অন্যান্য সক্ষমতার মাধ্যমে সম্পন্ন করতে পারবেন মর্মে কার্যাদেশ প্রদানের পূর্বে ঠিকাদারে নিকট হতে যথারীতি অঙ্গীকারনামা গ্রহণ করতে হবে;
- চুক্তি মোতাবেক প্রারম্ভিক Work Mobilization যথাসময়ে হয়েছে কিনা এ সংক্রান্ত প্রত্যয়ন এ বিভাগে প্রেরণ করতে হবে; এবং
- ক্রয়কারী সংস্থাকে দরপত্র দাখিলে অসম্মত তথ্য জমা দেওয়া দরপত্রদাতাদের বিরুদ্ধে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে।


স-০৬১০২৫
মো: আবুল কালাম আজাদ
সহকারী সচিব

বিতরণ:

- প্রধান প্রকৌশলী, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
- অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, কুমিল্লা জোন, কুমিল্লা।

অনুলিপি:

- মাননীয় উপদেষ্টা মহোদয়ের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয় (উপদেষ্টা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)

অপর পৃষ্ঠায় দৃষ্টব্য-

পূর্ব পৃষ্ঠা হতে-

০২. সিনিয়র সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (সিনিয়র সচিব মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)।
০৩. সিনিয়র সিস্টেম এনালিস্ট, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (পত্রটি ই-জিপি একাউন্টে প্রক্রিয়াকরণ করার জন্য অনুরোধ করা হলো)
০৪. সিনিয়র প্রোগ্রামার (আইসিটি অধিশাখা), সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (পত্রটি ই-জিপির মাধ্যমে প্রক্রিয়াকরণের অনুরোধসহ)।
০৫. অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন) মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ (অতিরিক্ত সচিব, উন্নয়ন মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য)
০৬. অফিস/মাস্টার কপি।

Handwritten signature