

দরপত্র পুনঃমূল্যায়ন প্রতিবেদন

Name of Work : PMP work by providing DBS wearing Course & Construction of Rigid Pavement from Ch. 0+000m to Ch. 23+500m of Digpaith-Sarishabari-Tarakandi Road(Z 4023) under Jamalpur Road Division during the year 2017-2018.

e-GP Package No : MZ(e-GP)-25/PMP(Road)/2017-2018

Tender ID : 150544 (RE-EVALUATION)

ময়মনসিংহ সড়ক জোনে অধীন e-GP টেন্ডার নং- MZ(e-GP)-25/PMP(Road)/2017-2018, ID No-150544 আহবান করা হয়। গত ৩১/০১/২০১৮ইং তারিখে উক্ত টেন্ডারটি খোলা হয়। উক্ত কাজের জন্য বর্তমান প্রচলিত পিপিআর-২০০৮ এর বিধি মোতাবেক দরপত্র আহবান করা হয়। উক্ত দরপত্রে ৪(চার) জন দরপত্র দাতা অংশগ্রহণ করেন। উক্ত ৪(চার) জন দরপত্র দাতার উদ্ধৃত দর নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	ওপেনিং মেমোর ক্রঃ নং	দরপত্র দাতার নাম	প্রাক্কলিত মূল্য (রেইট সিডিউল/২০১৫ অনুযায়ী)	উদ্ধৃত দর	প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা (- /+) নিম্ন/উর্ধ্ব দর (%)
1	1	M/s TURNA ENTERPRISE	147721431.159	132949288.044	(-) 9.9999999994
2	1	Toma Construction & Co. Limited		132949288.044	(-) 9.9999999994
3	2	M/S ISMAIL HOSSAIN		146655728.601	(-) 0.7214271820
4	3	MD. MOYENUDDIN (BASHI)		151807144.591	(+) 2.7658230765

দরদাতার উদ্ধৃত দর প্রাক্কলিত মূল্য হতে ৫% এর কম/ বেশী মূল্য উদ্ধৃত করায় দরদাতা ১) M/s TURNA ENTERPRISE (ক্রঃ নং-১) এবং ২) Toma Construction & Co. Limited (ক্রঃ নং-২) দরপত্রের সাথে উদ্ধৃত দরের স্বপক্ষে Rate Analysis দাখিল করেছেন।

১ম বার দরপত্র মূল্যায়ন কালে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC) দরপত্রদাতার দাখিলকৃত Specific Experience Certificate, Construction Turnover, Liquid Assets, Tender Capacity ও অন্যান্য তথ্যাবলী e-GP System এবং সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের Tenderer Database Management System (TDMS) এর মাধ্যমে দরপত্র মূল্যায়ন করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। যা নিম্নরূপঃ

M/s TURNA ENTERPRISE : দরপত্রদাতা M/s TURNA ENTERPRISE (ক্রঃ নং-১) এর দাখিলকৃত অভিজ্ঞতা সনদ, অন্যান্য তথ্যাবলী, দর ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয় এবং সঠিক পাওয়া গেছে। বিধায় দরপত্রদাতা M/s TURNA ENTERPRISE কে Responsive tenderer হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

Toma Construction & Co. Limited : দরপত্রদাতা Toma Construction & Co. Limited (ক্রঃ নং-২) এর দাখিলকৃত অভিজ্ঞতা সনদ, অন্যান্য তথ্যাবলী, দর ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয় এবং সঠিক পাওয়া গেছে। বিধায় দরপত্রদাতা Toma Construction & Co. Limited কে Responsive tenderer হিসাবে বিবেচনা করা হয়।


M/S ISMAIL HOSSAIN : দরপত্রদাতা M/S ISMAIL HOSSAIN (ক্রঃ নং-৩) এর দাখিলকৃত অভিজ্ঞতা সনদ, অন্যান্য তথ্যাবলী, দর ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয় এবং সঠিক পাওয়া গেছে। বিধায় দরপত্রদাতা M/S ISMAIL HOSSAIN কে Responsive tenderer হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

MD. MOYENUDDIN (BASHI): দরপত্রদাতা MD. MOYENUDDIN (BASHI) (ক্রঃ নং-৪) এর দাখিলকৃত অভিজ্ঞতা সনদ, অন্যান্য তথ্যাবলী, দর ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয় এবং সঠিক পাওয়া গেছে। বিধায় দরপত্রদাতা MD. MOYENUDDIN (BASHI) কে Responsive tenderer হিসাবে বিবেচনা করা হয়।



চলমান পাতা-২




Signed
AAM
কাজী আব্দুল্লাহ আল-মামুন
প্রকল্প পরিচালক ও মহাপ্রকল্প বিকাশ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Responsive দরপত্রদাতা (১) M/s TURNA ENTERPRISE, (২) Toma Construction & Co. Limited, (৩) M/S ISMAIL HOSSAIN এবং (৪) MD. MOYENUDDIN (BASHI) এর মধ্যে সর্বোচ্চ টার্নওভার বিবেচনায় দরদাতা Toma Construction & Co. Limited উদ্ধৃত দর ১৩,২৯,৪৯,২৮৮.০৪৪ অনুমোদনের জন্য দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC) সুপারিশ করেন।


অতপর, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, রক্ষণাবেক্ষণ অধিশাখার স্মারক নং-৩৫.০০.০০০০.০১৫.০৭.০৭৪.১৮-২৭৫, তারিখ- ০৩/০৪/২০১৮ এর মাধ্যমে দরদাতা Toma Construction & Co. Limited কে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন ইতোপূর্বে প্রদত্ত কাজসমূহের পাশাপাশি প্রস্তাবিত কাজটি গুণগতমান বজায় রেখে যথাসময়ে সমাপ্ত করতে পারবে কিনা এবং কাজটি সম্পন্ন করার মতো আর্থিক ও কারিগরী সামর্থ্য আছে কিনা তা যাচাই করে পিপিআর-২০০৮ এর সংশ্লিষ্ট বিধি অনুযায়ী দরপত্রটি পুনঃ মূল্যায়নের জন্য ফেরৎ প্রদান করেন। সে প্রেক্ষিতে দরদাতা Toma Construction & Co. Limited এর অত্র জোনের আওতাধীন চলমান কাজ না থাকায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প এবং রক্ষণাবেক্ষণ খাতে চলমান কাজের তথ্যাদি অত্র দপ্তর স্মারক নং-২০৮২-এমজেড, তারিখ-২৮/০৩/২০১৮ এর মাধ্যমে প্রধান প্রকৌশলী দপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, মনিটরিং সার্কেল, সড়ক ভবন, ঢাকাকে প্রেরণ করার জন্য অনুরোধ করা হয়। তৎপ্রেক্ষিতে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ, মনিটরিং সার্কেল, ঢাকার স্মারক নং-২৭২-মঃসাঃ, তারিখ- ০৩/০৪/২০১৮ এর মাধ্যমে Toma Construction & Co. Limited কর্তৃক সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প এবং রক্ষণাবেক্ষণ খাতে চলমান কাজের তথ্যাদি অত্র দপ্তরে প্রেরণ করেন (কপি সংযুক্ত)। প্রাপ্ত তালিকা হতে দেখা যায় যে, দরদাতা Toma Construction & Co. Limited শুধুমাত্র সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন খাতে ১২(বার)টি এবং পিএমপি কাজে ৪(চার)টি সহ মোট ১৬ (ষোল)টি চুক্তি একক ও যৌথভাবে চলমান আছে যার মোট চুক্তিমূল্য ৬৬৩.৩১ কোটি টাকা। এছাড়াও দরদাতা Toma Construction & Co. Limited বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশন কর্তৃক Debar করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)- দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC) সে বিবেচনায় Past Performance Evaluation and rating matrix মূল্যায়ন করা হয়েছে।

Responsive দরপত্রদাতা ১) M/s TURNA ENTERPRISE (ক্রঃ নং-১) এবং ২) Toma Construction & Co. Limited (ক্রঃ নং-২) এর উদ্ধৃত দর সর্বনিম্ন ও সমদর হয়েছেন। Past Performance Evaluation and rating matrix for different aspects এর ৭টি নির্ণায়কের নম্বর বিবেচনায় Responsive দরপত্রদাতাগণের Ranking নিম্নরূপঃ


Sl. No	Name of Tenderer	Score	Ranking
1	M/s TURNA ENTERPRISE	1000	1 st
2	Toma Construction & Co. Limited	900	2 nd

উপরোক্ত Past Performance Evaluation and rating matrix for different aspects এর ৭টি নির্ণায়কের নম্বর বিবেচনায় M/s TURNA ENTERPRISE - ১ম সর্বনিম্ন এবং (২) Toma Construction & Co. Limited - ২য় সর্বনিম্ন দরদাতা হয়েছেন।


দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি(TEC) সর্বনিম্ন Responsive দরদাতা M/s TURNA ENTERPRISE এর মূল্যায়িত দর গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেন। সর্বনিম্ন Responsive দরদাতা M/s TURNA ENTERPRISE এর উদ্ধৃত দর টাঃ ১৩,২৯,৪৯,২৮৮.০৪৪ যা সওজ রেইট সিডিউল/ ২০১৫ অনুযায়ী দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য হতে ১০.০০০% নিম্ন দর যা বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী উক্ত কাজে অধিক পরিমানে ব্যবহৃত মালামাল (যেমন-পাথর, বিটুমিন, মাটি, বালি, ইট ইত্যাদি) বর্তমান বাজার দরের সাথে সংগতিপূর্ণ। দরদাতার সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, উক্ত কাজে ব্যবহৃত প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতিসমূহ তার নিজস্ব রয়েছে বিধায় দরদাতাকে যন্ত্রপাতি ভাড়া করতে হবে না। সার্বিক বিবেচনায় সর্বনিম্ন দরদাতা Responsive দরদাতা M/s TURNA ENTERPRISE এর উদ্ধৃত দরে Specification অনুযায়ী কাজের গুণগতমান বজায় রেখে কাজটি সমাপ্ত করা সম্ভব বলে TEC একমত পোষন করেন। TEC সর্বসম্মতিক্রমে M/s TURNA ENTERPRISE এর উদ্ধৃত দর ১৩,২৯,৪৯,২৮৮.০৪৪ টাকা অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করেন।


(মোঃ সেলিম সরকার)
সদস্য
দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি


ও
নির্বাহী প্রকৌশলী
এলজিইডি, ময়মনসিংহ।


(মোঃ শওকত আলী)
সদস্য-সচিব
দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি

ও
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ
সড়ক সার্কেল, জামালপুর।


(মোঃ মনিরুল ইসলাম)
চেয়ারপার্সন
দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি

ও
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী
ময়মনসিংহ জোন, ময়ম


Signed
AAH
কাজী আব্দুল্লাহ আল-মামুন
হোমোমার
পদক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (সওজ) এর কার্যালয়
মনিটরিং সার্কেল
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।
ফোন নং ও ফ্যাক্স : ০২-৮৮৭৯৩৫৭

স্মারক নং : ২৭২-স্ম.স্ম.

তারিখ : ৬/৪/১৮ই

বিষয়ঃ ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান Toma Construction & Co. Limited, কর্তৃক সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন চলমানকৃত কাজের তথ্যাদি প্রেরণ প্রসঙ্গে।

- সূত্রঃ ১। সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, জিএফডিপি শাখা এর স্মারক নং-৩৫.০০.০০০০.০২১.০০৭.০৩৬.২০১৮-৩২৬, তাং- ২৭/০৩/২০১৮ইং।
২। অঃপ্রঃপ্রঃ, সওজ, ময়মনসিংহ জোন এর স্মারক নং-২০৮২-এমজেড, তারিখ: ২৮/০৩/২০১৮ইং।

সম্মান সহকারে উপর্যুক্ত বিষয়ে সূত্রোক্ত স্মারকের চাহিদার প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান Toma Construction & Co. Limited, কর্তৃক সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন উন্নয়ন প্রকল্প ও রক্ষণাবেক্ষণ চলমান কাজের প্রয়োজনীয় চাহিত তথ্যাদি সংযুক্তি সহকারে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ ৪(চার) পাতা।


(মোঃ জিবুল ইসলাম)

পরিচিত নং-০০৫০৩১

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ(চঃ দাঃ)

মনিটরিং সার্কেল

সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

বরাবর

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ

ময়মনসিংহ জোন, ময়মনসিংহ।

অনুলিপিঃ

১। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উইং, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

২। নির্বাহী প্রকৌশলী, সওজ, মনিটরিং বিভাগ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

Signed
AAM

কাজী আব্দুল আল-মামুন
মোঃ আমান
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
অতিরিক্ত সচিব উন্নয়ন অনুবিভাগ


নং-৩৫.০০.০০০০.২১.০০.০৬.২০১৮-১৯

তারিখঃ ০৪ মার্চ ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

বিষয় : সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের অধীনে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ এবং পিএমপি কাজের জন্য একক ও যৌথভাবে Toma Construction & Co. Limited Ltd. এর অনুকূলে অনুমোদনকৃত দরপত্রসমূহের তালিকা প্রেরণ

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগের আওতায় সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন উন্নয়ন প্রকল্পসমূহ এবং পিএমপি কাজের জন্য একক ও যৌথভাবে Toma Construction & Co. Limited Ltd. এর অনুকূলে অনুমোদনকৃত দরপত্রসমূহের তালিকা সদয় অবগতি ও পরবর্তী প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে প্রেরণ করা হল।

সংযুক্তি: বর্ণনামতে


(মোহাম্মদ বেলায়েত হোসেন)
অতিরিক্ত সচিব (উন্নয়ন)
ফোন: ৯৫৭৪০৪৬

ভারপ্রাপ্ত সচিব
প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়
পুরাতন সংসদ ভবন
তেজগাঁও, ঢাকা।

অনুলিপি:

- (১) মন্ত্রী মহোদয়ের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
- (২) সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়।


Signed
AAM
কাজী আব্দুল্লাহ আল-মামুন
মোহাম্মদ
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


একক ও যৌথভাবে তমা কনস্ট্রাকশন লিঃ এর অনুকূলে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতাধীন চলমান উন্নয়ন কাজের বিবরণ

ক্রম	প্রিকাধারী প্রতিষ্ঠানের নাম	কাজের বিবরণ	কোন/ক্ষেত্র	চুক্তিসমূহ	সাময়িককাল	বর্তমান অগ্রগতি	মন্তব্য
১	Toma Construction Ltd.-M/S. ZamanEnterprise-J. Enterprise JV [Toma Construction Ltd.-Lead Partner]	Widening, Strengthening and Surfacing of Itkhola-Molkhola-Katiadi Regional Highway R-211 at Ch. 0000m to 16000m under Narsingdi Road Division during the year 2016-2017	ঢাকা/মৌলভীবাদী	৭৩১৮২২৭৪০.২০১	নভেম্বর ২০১৭ থেকে বৈ ২০১৯	৩০.০০%	
২	Toma Construction & Co. Limited & M/S Zaman Enterprise (JV) [Toma Construction & Co. Limited- Lead Partner]	Construction of 103.43 Meter Long PC Girder Bridge at 6th KM & 2 Nos. RCC Box Culvert 4.00m span each at 6th km-Chior end & Daulatpur end of Aricha Barangail- Chior-Daulatpur- Tangail Road including Approach Road With Ancillary Work under Manikganj Road Division during the year 2017-2018 .	ঢাকা/মৌলভীবাদী	৩৮৩৭১৮৭০৮.৯৬৩	জানুয়ারি ২০১৮ থেকে জুন ২০১৯	৫.০০%	
৩	Toma Construction & Co. Limited & Morzhar Enterprise (Pvt.) Ltd. JV [Toma Construction & Co. Limited- Lead Partner]	Widening, Construction of Hard Shoulder Re-construction of Existing Pavement DBS-Race Course & DBS-Wearing Course work from Ch. 4794m to 18500m 13800.00m of Khulna-Chuknagar-Sakhera Road R-760 under Road Division Khulna during the year 2017-2018	খুলনা/খুলনা	৬১৭২৭২০৪৬.৯৫৫	নভেম্বর ২০১৮ থেকে বৈ ২০১৯	২৫.০০%	
৪	Toma Construction & Co. Limited	Reconstruction of Existing Pavement, Construction of Hard Shoulder and Construction of 2Nos RCC Box Culvert with necessary Protective and Earth work at 167 th Km to 186 th (P1) Km (Ch. 166+000 to Ch. 185+054)=19.054 Km of Jessore -Khulna National Highway (N-7) under Road Division Jessore during the year 2017-2018	খুলনা/খুলনা	১৪৭৫৮৪৫৪২.০৬	মার্চ ২০১৮ থেকে মার্চ ২০২০		উক্ত ক্রম প্রকল্পটি ক্রয় সংক্রান্ত মন্ত্রিসভা কমিটিতে গত ০৭/০২/২০১৮ তারিখে অনুমোদিত হয়। বিকেন্দ্রীকৃত পদ্ধতিতে পুঙ্খ বিকেন্দ্র করে প্রতিরূপিত প্রকল্প প্রকৌশলী কর্তৃক কোন কোন বৈ দ্রুতী নিয়ন্ত্রিত কাজটি শুরু করার নির্দেশনা দেয়া হয়। উক্ত নির্দেশনা মোতাবেক তিনি প্রিকাধারী প্রতিষ্ঠানকে কাজ শুরু করার জন্য অনুমোদন করেন। আশ্রিতা মন্ত্রণালয় থেকেও প্রিকাধারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ করা হয়। ইতোমধ্যে NOA ইস্যু করা হয়েছে। তবে কাজের পতি পরোক্ষভাবে নয়। এ বিষয়ে প্রকল্প বাস্তবায়ন প্রকল্প কন নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠানের সাথে যোগাযোগ প্রসারিত আছে।

Signed
AAS
কাজী আব্দুল্লাহ আল-মামুন
প্রোগ্রামার
সড়ক পরিবহন ও যান্ত্রিক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

১১	Tona Construction & Co. Ltd -M/S. Md. Jamil Iqbal -Md. Momenuddin (bashi) - JV [Tona Construction & Co. Ltd- Lead Partner]	Improvement of Rajnagar-Kulaura-Juni-Baralekha-Bianbazar-Sheola-Charkhat Road R-281 by Widening & Surfacing Ch 18+800 KM to Ch 21+800 KM and Ch 46+800 KM to Ch 48+300 KM Strengthening and Surfacing of Existing Pavement Ch 2+000 KM to Ch 9+000 KM Ch 12+000KM to Ch 13+900 KM & Ch 24+000 KM to Ch 25+000 KM Construction of 01 Nos PC Girder Jangirai Bridge, Construction of RCC Box Culvert at 5th KM & 6th KM and other ancillary Works, Protective Works, Surface Drain and Sign Signal KM Post etc under Moulvibazar Road Division of Road Zone Sylhet during the year 2017-2018	সিফট	১১১১১১১১১১.১১১	মার্চ ২০১৮ থেকে ডিসেম্বর ২০১৮	২০.০০%	
১২	Tona Construction & Co. Limited	Remaining work for construction of 4 nos bridges and 4 nos culverts at different kilometer of Nilphamari-Jaldhaka Road (Z-5701) under Nilphamari Road Division during the year 2017-18	রংপুর/জৈকামারী	১১১১১১১১১১.১১১	ডিসেম্বর ২০১৭ থেকে ডিসেম্বর ২০১৮		


 (মোঃ আব্দুল কাবির কারিম) (সওজ)
 অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সওজ)
 পরিকল্পনা ও যোগাযোগ উইং
 নড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা

Signed


কাজী আব্দুল্লাহ আল-মামুন
 মোরামার
 নড়ক পরিদপ ও যোগাযোগ বিভাগ
 নড়ক ভবন ও সোহা মহলায়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

একক ও যৌথভাবে তমা কনস্ট্রাকশন লিঃ এর অনুকূলে সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় রক্ষণাবেক্ষণ (পিএমপি) খাতের চলমান কাজের বিবরণ

ক্রম	টিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	কাজের বিবরণ	জোন/জেলা	চুক্তিমূল্য	বাস্তবায়নের সময়	বর্তমান অগ্রগতি	মন্তব্য
১	Toma Construction & Co. Limited & Mozahar Enterprise (Pvt.) Ltd.-JV	যশোর (দেড়টানা)-মাতঙ্গা ভায়না মোড়) মহাসড়ক (এন-৭০২)। সড়কের চেইনেজ: ০১+৪০০-০৪+০০০; (নিউমার্কেট-বাহাদুরপুর); ০৫+৩০০-০৬+৮০০; (আমতলা-হানিমপুর); ১৩+০০০-২২+৫৬৬; (লেবুতলা-সীমাবাণি)। কাজের ধরন: মজবুতকরণসহ ডিবিএস ওভারলে বেইজ কোর্সসহ ওয়ারিং কোর্স ৫০+৫০ মিলিমিটার।	যশোর/যশোর	১৮৭৪.৭৯	১৩.০২.২০১৮ হতে ১২.১১.২০১৮ (৯ মাস)	১০%	কাজ চলমান রয়েছে
২	Toma Construction & Co. Limited & Mozahar Enterprise (Pvt.) Ltd.-JV	ঢাকা(মিরপুর)-উখুলী-পাটুরিয়া-নটোখোলা-কানিরাপুর-বতজা-রংপুর-বেলডাঙ্গা-বাংলাবান্দা মহাসড়ক (এন-৫) জাতীয় মহাসড়ক। সড়কের চেইনেজ: ১৮৫+৮২০-১৮৮+৮০০; যোগা হাটখোলা- একনিজ কোং : ১৯১+৮০০-১৯৯+৮০০ ; ইউলী-ফায়ার সার্ভিস: ২০৫+৭০০-২০৬+৫০০; সিপি বাংলাদেশ-সি ব্লক: ২০৮+২০০-২০৮+৮০০; বি ব্লক ওভারব্রীজ-বিজয়গন; ২৩৬+৫৯০-২৪০+৫৭০; চট্টোয়া-মোকামতলা। কাজের ধরন: ওভারলে (ডিবিএস ওয়ারিং কোর্স) ৫০ মি.মি.	রংপুর/বগুড়া	২০৫২.৬৫	১৯.০২.২০১৮ হতে ১৮.১১.২০১৮ পর্যন্ত (৯ মাস)	-	কাজ শুরু প্রস্তুতি চলছে
৩	Toma Construction & Co. Limited & Mozahar Enterprise (Pvt.) Ltd.-JV	ঢাকা(মিরপুর)-উখুলী-পাটুরিয়া-নটোখোলা-কানিরাপুর-বতজা-রংপুর-বেলডাঙ্গা-বাংলাবান্দা মহাসড়ক (এন-৫) জাতীয় মহাসড়ক। সড়কের চেইনেজ: ২৪৬+৫৫০-২৪৭+২৫০; ২৪৮+১০০-২৪৯+০০০; ২৪৯+৩০০-২৫০+৫০০; ২৫১+৩৪০-২৫২+৫৯০; ২৫২+৯১০-২৫৪+৮০০; ২৫৫+৩০০-২৫৬+২৬০; ২৫৮+৩০০-২৫৯+২০০; ২৬১+০০০-২৬১+৭০০; ২৬২+১০০-২৬৩+০০০; ২৬৩+৬০০-২৬৩+৯৫০; ২৬৪+৩৫০-২৬৫+৮৫০; ২৬৬+৫০০-২৬৭+৯০০; ২৬৮+০০০-২৬৯+৭০০; ২৭২+০১০-২৭৩+৩০০; ২৭৩+৭০০-২৭৪+৭০০; ২৭৪+৮০০-২৭৬+১০০; ২৭৬+২০০-২৭৬+৭০০; ২৭৬+৮০০-২৭৮+৮৮০; ২৭৮+৫৬০-২৭৯+১০০; চাপরীগঞ্জ কোডস্টোর-মাপেরহাট বাজার। কাজের ধরন : ৫০ মি.মি. ওভারলে কাজ	রংপুর/গাইবান্ধা	১৯৯৮.৮৪	১৯.০২.২০১৮ হতে ১৮.১১.২০১৮ পর্যন্ত (৯ মাস)	-	কাজ শুরু প্রস্তুতি চলছে
৪	Toma Construction & Co. Limited	জলঢাকা (ভাদুরদরগাহ)-ডিমলা-টুনিরহাট (জেড-৫৭০৩)। সড়কের চেইনেজ: ০০+০০০-০৯+৫০০; ভাদুরদরগাহ হতে ডিমলা পর্যন্ত। কাজের ধরন মজবুতকরণ ও ৫০ মিমি ডিবিএস ওয়ারিং কোর্স।	রংপুর/নীলফামারী	১২৬২.৫৫	২৫.০২.২০১৮ হতে ২৪.১১.২০১৮ পর্যন্ত (৯ মাস)	-	কাজ শুরু প্রস্তুতি চলছে

বিশেষ দৃষ্টব্য: উল্লেখ্য, সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের আওতায় যাত্রা কনস্ট্রাকশন কোঃ লিঃ এর অনুকূলে কোন কাজ চলমান নেই।


 ০২/০৩/১৮
 (মোঃ আবুল কাশেম বৃক্সা)
 অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (সওজ)
 পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ উইং
 সড়ক ভবন, ডেপুটি, ঢাকা


[FAQ's](#) | [Downloads](#) | [Contact & Feedback](#) | [Email Subscription](#) | [Forum](#) | [Site Map](#)

Central Procurement Technical Unit

IMED, MINISTRY OF PLANNING, GOVERNMENT OF THE PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH

5 April 2018

[Home](#) | [Advertisement Search](#) | [News](#) |

 Search... [More»](#)
[Ministry/Agency Login](#)

Main Menu

[About CPTU](#)
[Procurement Policy](#)
[Capacity Building](#)
[Annual Procurement Plan](#)
[e-GP](#)
[PROMIS](#)
[Review Panel](#)
[Debarment List](#)
[Contract Award](#)
[Reports](#)
[Important Links](#)
[Archive](#)

[Printable View](#)

Debarment List

Search Company:

Company Name: toma

District: ALL

Debar Period:

View results by: ☒ Company Name ☐ Debar Date

Advertisements


 Developed by
Dohatec

Firm/ Company	District	Debar Period	Debarred By	Reasons
■ M/S Toma Construction & Company Limited 42/1, Segunbagicha (3rd Floor), Dhaka-1000	Patuakhali	30-Aug-2012 to	University Grants Commission Ministry of Education	PPR-2008 Rules 127 (4) (Ga): Debar applicable for Patuakhali Science and Technology University, Dumki, Patuakhali (PSTU) Ministry of Education

[FAQ's](#) | [Downloads](#) | [Contact & Feedback](#) | [Email Subscription](#) | [Forum](#) | [Site Map](#)

Signed


 কাজী আব্দুল আল-মামুন
 সিনিয়র
 সিস্টেম এনালিস্ট ও ইনস্পেক্টর
 সিস্টেম এনালিস্ট ও সফটওয়্যার
 ইঞ্জিনিয়ার
 বাংলাদেশ সরকার

Home Message Box APP Tender Workflow Evaluation Debarment My Account Help

Wednesday, 11 Apr, 2018 12:41:00 BST

Last Login : Tuesday, 10 Apr, 2018 22:18:12

Welcome, ACE, Mymensingh Zone | Logout

[View All Notifications](#)[Go Back](#)

Add Evaluation Factor

Tender/Proposal Detail

Tender/Proposal ID :	150544	Invitation Reference No. :	MZ(e-GP)-25/PMP(Road)/2017-2018
Closing Date and Time :	31-Jan-2018 13:30	Opening Date and Time :	31-Jan-2018 13:30
Procuring Entity :	Mymensingh Zone		
Brief :	PMP work by providing DBS wearing Course & Construction of Rigid Pavement from Ch. 0+000m to Ch. 23+500m of Digaipath-Sarishabari-Tarakandi Road(Z 4023) under Jamalpur Road Division during the year 2017-2018.		
Tender/Proposal Status :	Being Re-evaluated		View Notice

PAST PERFORMANCE EVALUATION AND RATING MATRIX FOR DIFFERENT ASPECTS TO BE USED IN ASSESSING THE BIDDERS QUALITY

Sl. No	Aspects of Evaluation	Measure of Rating	Past Performance Rating				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	(a) Number of Court Cases filed against PE(s) during last 5 years	No. of Court Cases	Above 5	4 - 5	2 - 3	1	No Case filed
	Points Allocated		0	25	50	75	100
	Points Awarded						
	(b) Number of Court Cases won against PE(s) during last 5 years	No. of Court Cases	No Case won	1	2 - 3	4 - 5	Above 5 or No Case filed
	Points Allocated		0	25	50	75	100
	Points Awarded						
2	Debarred by PE(s) during last 5 years from IFT Publication Date	No. of Years	> 5 yrs	≤ 5 but > 3 yrs	≤ 3 but > 1 yrs	≤ 1 yrs	none
	Points Allocated		0	25	50	75	100
	Points Awarded						
3	Termination of contract as a result of incomplete implementation for poor performance by PE(s) during last 5 years	No. of Contracts	Above 5	4 - 5	2 - 3	1	none
	Points Allocated		0	50	75	100	150
	Points Awarded						
4	Extension of Time beyond original contract period by PE(s) during last 5 years (% of number of Completed Contract)	Percentage of Contract Number	> 50 %	≤ 50% but > 30%	≤ 30% but > 10%	≤ 10%	none
	Points Allocated		0	50	75	100	150
	Points Awarded						
5	Imposition of Liquidated Damage (LD) by PE(s) during last 5 years (% of number of Completed Contract)	Percentage of Contract Number	> 50 %	≤ 50% but > 30%	≤ 30% but > 10%	≤ 10%	none
	Points Allocated		0	50	75	100	150
	Points Awarded						
6	Extension of Defect Liability Period by PE(s) during last 5 years (% of number of Completed Contract)	Percentage of Contract Number	> 50 %	≤ 50% but > 30%	≤ 30% but > 10%	≤ 10%	none
	Points Allocated		0	50	75	100	150
	Points Awarded						
7	Declared Insolvent or Bankrupt within last 5 years from IFT Publication Date	No. of Years	More than Thrice	Thrice	Twice	Once	Never bankrupt
	Points Allocated		0	25	50	75	100
	Points Awarded						
	Total Points Allocated		1000				
	Total Points Awarded (Col.9)						

NOTE:

In case of multiple EQUALs in their Past Performance, total Turnover of last five (5) years shall determine the ranking.

e-PW3

In case the Tenderer is bankrupt at the time tender submission, the Tenderer is declared as illegible as considered non responsive in ITT 5.9.

In Case of JV, aggregated information of all the JV partners shall be inserted in form [e-PW2-2[A]]

Name of Tenderer/Consultant	Number of court cases filed during last 5 years	Number of court cases won against PE during last 5 years	Debarred by PE during last 5 years	Termination of contract as a result of incomplete implementation for poor performance	Extension of Time beyond original contract period by PE during last 5 years	Imposition of Liquidated Damage (LD) by PEs during last 5 years (% of number of	Extension of Defect Liability Period by PE(s) during last 5 years (% of number of	Declared insolvent/bankrupt since last 5 years
-----------------------------	---	--	------------------------------------	---	---	---	---	--

Signed


কাজী আব্দুল আল-মামুন
 প্রোগ্রামার
 নতুন পরিচালন ও মর্যাদাপূর্ণ বিভাগ
 নতুন পরিচালন ও সেবা মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

				by PE during last 5 years		Implemented Contract)	Implemented Contract)		
Toma Construction & Co. Limited	100	100	0	150	150	150	150	100	900.0
M/s TURNA ENTERPRISE	100	100	100	150	150	150	150	100	1000.0

Home | About e-GP | Contact Us | RSS Feed | Terms and Conditions | Service Level | Disclaimer and Privacy Policy | New Features
 Best viewed in 1024 x 768 and above resolution. Browsers Tested & Certified by CPTU: Internet Explorer 8.x, 9.x, 10.x and Mozilla Firefox 13.x, 14.x, 29.x, 52.x

ABOUT TRUST ONLINE

Copyright © 2011 Central Procurement Technical Unit (CPTU). All Rights Reserved.
 IMED, Ministry of Planning, Government of the People's Republic of Bangladesh

Signed

 কাজী আব্দুল আল-মামুন
 যোগাযোগ
 সড়ক পরিবহন ও যান্ত্রিক বিভাগ
 সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Rate Analysis on the basis of RHD Rate Schedule / 2015

Tender ID No. : 150544
 Name of Agency : M/s TURNA ENTERPRISE
 Name of Works : PMP work by providing DBS wearing Course & Construction of Rigid Pavement from Ch. 0+000m to Ch. 23+500m of Digpaith-Sarishabari-Tarakandi Road(Z 4023) under Jamalpur Road Division during the year 2017-2018.


Sl. No	Materials	Unit	Rate as per RHD Rate Schedule' 2015	Item of Works										Remarks	
				02/06/02	02/10/01	03/02/01	03/01/02	03/07/01a	03/10/02(b)	03/13/01	03/14/02a	03/15/02a	05/02/02		
1	Bitumen (60/70 grade)	Tonne	73,000.00							56009.00					Consistent with the Prevelling market price.
2	Bitumen (80/100 grade)	Cum	68,500.00				50507.00	50507.00							
3	Crushed Boulder / Gravel Aggregate <25mm	Cum	4,800.00				5,904.00			5,904.00			5,904.00		"
4	Crushed Stone Dust	Cum	650.00				3,218.00			3,218.00					"
5	Course Sand FM>2.50	Cum	1,700.00				2,824.00			2,824.00					"
	Course Sand FM>1.8	Cum	1,200.00										2271.00	2271.00	
6	Brick Khos<40mm	Cum	3,000.00			2,554.00									"
7	Crushed boulder/gravel aggregate <40mm	Cum	4,800.00												"
8	Sand FM>1.00	Cum	600.00			414.00					299.00				"
10	Imported Suitable Bulk Fill (Off site)	Cum	75.00	39.11	39.11										"
11	Bricks	Nos	8.00								8.50				"
12	Cement	Tonne	10,764.00									9001	9001		"
13	M3 Bar 60 Grade	Tonne	65,640.00											62563.00	"
14	Kerosene	Ltr	68.00						68.00	68.00					"
15	Firewood	Tonne	5,000.00						4,500.00						"
18	Asphalt Mistry	Day	600.00						540.00	540.00					"
19	Foreman	Day	800.00							551.00					"
20	Mason	Day	600.00			451.00	451.00	451.00			451.00	451.00	451.00		"
21	Semi-Skilled Labour	Day	450.00	300.00	290.00		290.00	290.00	290.00	290.00		290.00	290.00	290.00	"
22	Unskilled Labour	Day	400.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	250.00	"
23	Small Hand Tools	Day	20.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00	7.00		7.00	7.00	7.00	7.00	"
24	Vibratory Roller (7-10 tonne)	Day	5,000.00	5,536.00		5,536.00									"
25	Vibratory Roller (1-3 tonne)	Day	3,500.00		3,700.00										"
26	AC Payer	Day	6,000.00								5,997.00				"
27	Asphalt Plant	Day	10,000.00								22,502.00				"
28	Dump Track	Day	4,500.00								6,500.00				"

2x

2

Signed
 AAH
 কাজী আব্দুল আল-মামুন
 প্রোগ্রামার
 পল্লী পরিদপন ও মহাপ্রকৃতি বিভাগ
 পল্লী পরিদপন ও পল্লী মহাপ্রকৃতি
 বাংলাদেশ সরকার


Sl. No	Materials	Unit	Rate as per RHD Rate Schedule' 2015	Item of Works								Remarks		
				02/06/02	02/10/01	03/02/01	03/01/02	03/07/01a	03/10/02(b)	03/13/01	03/14/02a		03/15/02a	05/02/02
29	Flat Bed truck (Stons)	Day	4,500.00			1,250.00							Consistent with the Prevelling market price.	
30	Tyre Roller PTR	Day	4,000.00						4,551.00					
31	BitumenDistributor	Day	3,750.00					5,550.00	5,550.00					"
32	Concrete Mixture (7/5)	Day	750.00							1268.00	1268.00			"
33	Water pump											1503.00	"	
34	Poker Vibrator									1503.00	1503.00	750.00	"	


(Md. Selim Sarker)
Executive Engineer
LGED, Mymensingh.


&
Member-TEC


(Md. Saikat Ali)
Superintending Engineer, RHD
Road Circle, Jamalpur.

&
Member Secretary-TEC


(Md. Manirul Haque)
Additional Chief Engineer, RHD
Road Zone, Mymensingh.

&
Chairman-TEC

Signed


কাজী আব্দুল্লাহ আল-মামুন
আব্দুল্লাহ আল-মামুন
সহকারী পরিচালক ও মহাপরিচালক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


প্রত্যয়ন পত্র

বিষয় : ময়মনসিংহ জোনের অধীন ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে e-GP' এর মাধ্যমে PMP work by providing DBS wearing Course & Construction of Rigid Pavement from Ch. 0+000m to Ch. 23+500m of Digpaith-Sarishabari-Tarakandi Road(Z 4023) under Jamalpur Road Division during the year 2017-2018 [Tender ID No- 150544, Package No- MZ(e-GP)-25/PMP(Road)/2017-2018) শীর্ষক কাজের সর্বনিম্ন Responsive দরপত্রদাতা M/s TURNA ENTERPRISE এর আর্থিক ও কারিগরি যোগ্যতা প্রসঙ্গে।

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঠিকাদার M/s TURNA ENTERPRISE অত্র জোনের দরপত্র ID No. 150544 অংশ গ্রহন করে সর্বনিম্ন Responsive দরদাতা বিবেচিত হন। বর্ণিত (দরপত্র ID No. 150544) কাজের জন্য ঠিকাদার M/s TURNA ENTERPRISE ওভারলে এবং রিজিড পেভমেন্ট কাজের Equipments (Computerized Auto Batch Mix, Bitumen Sprayer, Asphalt Paver, Dump Truck, Roller, Concrete Mixture Machine with hopper, Vibrator machine for concreting.etc) প্রস্তুত রয়েছে। বর্তমানে ঠিকাদারের যন্ত্রপাতি সমূহ স্ট্যাক ইয়ার্ডে সম্পূর্ণ চালু-অবস্থায় রয়েছে যা নিম্নস্বাক্ষরকারী সরেজমিনে যাচাই করে Equipments এর সত্যতা পেয়েছেন।

বর্ণিত (দরপত্র ID No. 150544) কাজের জন্য আর্থিক সক্ষমতার স্বপক্ষে ঠিকাদার M/s TURNA ENTERPRISE ব্যাংক হতে ইস্যুকৃত Liquid Assets সার্টিফিকেট দাখিল করেছেন। সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হতে Liquid Assets ডকুমেন্ট যাচাই করা হয়েছে।

সুতরাং উপরোক্ত কারিগরি ও আর্থিক যোগ্যতা থাকায় বর্ণিত (দরপত্র ID No. 150544) কাজের সুপারিশকৃত ঠিকাদার M/s TURNA ENTERPRISE কাজটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করতে সক্ষম বলে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির প্রধান হিসাবে নিম্নস্বাক্ষরকারী মনে করেন।



(মোঃ মনিরুল ইসলাম)

পরিচিতি নং-০০৫০১৮

চেয়ারপার্সন

দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি

ও


অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চঃ দাঃ), সওজ
ময়মনসিংহ জোন, ময়মনসিংহ।

Signed
AAM
কাজী আব্দুল্লাহ আল-মামুন
সহকারী প্রকৌশলী
পল্লী পরিদপ্তর ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Tender/Proposal Detail

Tender/Proposal ID : 150544
Invitation Reference No. : MZ(e-GP)-25/PMP(Road)/2017-2018
Closing Date and Time : 31-Jan-2018 13:30
Opening Date and Time : 31-Jan-2018 13:30
Procuring Entity : Mymensingh Zone
Brief : PMP work by providing DBS wearing Course & Construction of Rigid Pavement from Ch. 0+000m to Ch. 23+500m of Digpaith-Sarishabari-Tarakandi Road(Z 4023) under Jamalpur Road Division during the year 2017-2018.

Form Name	MD. MOYENUDDIN (BASHI) Amount in (BDT)	M/S ISMAIL HOSSAIN Amount in (BDT)	M/s TURNA ENTERPRISE Amount in (BDT)	Toma Construction & Co. Limited Amount in (BDT)
Division 2 - Earthwork	1320441.755	1343163.335	1135875.771	1357029.311
Division 1 - General & Site Facilities	37900.027	309600.020	383290.164	358062.857
Unconditional Discount Form	0	0	0.000	0.000
Division 3 - Pavement work	141431721.343	134292133.780	121403047.169	122346543.799
Division 5 - Structures	8167000.408	9723950.408	9015205.530	7975527.575
Division 6 - Incidental	850081.058	986881.058	1011869.410	912124.502
Grand Total	151807144.591	146655728.601	132949288.044	132949288.044

Signed

 কাজী আব্দুল আল-মাসুদ
 মোসাম্মার
 সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
 সড়ক পরিবহন ও সেতু অধিদপ্তর
 গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



National Bank Limited

Sirajgonj Branch: 673-674, Sarwardi Sarak, Sirajgonj-6700, Bangladesh. Tel: 0751-62428, 62372, Fax: 0751-62428

AZM/NBL/SIRAJ/2018/258

February 5, 2018

Additional Chief Engineer
Roads & Highway Division (RHD)
Mymensingh Zone
Mymensingh.

Re: Verification of authenticity of Credit Commitment.

Dear Sir,

With reference to your Reference No. 1644-MZ; dated 01.02.2018 We would like to draw your kind attention about the fact that we had issued a Credit Commitment No. 164/2017 on 25.01.2018 for Tk. 700,00,000/- (Seven Hundred Lac) only.

Moreover, we have confirmed about the above matter to you that the issued Credit Commitment is correct & genuine.

This is for your kind information & necessary action.

For National Bank Limited
Sirajgonj Branch, Sirajgonj

(AHMED ZULKERNINE MASUM)
SENIOR ASSISTANT VICE PRESIDENT

ময়মনসিংহ জোন কার্যালয়	
পত্র গ্রহণ নং- ২৫৫৭	তারিখ- ০৫/০২/১৮
অঃপ্রঃ(সওজ), ময়মনসিংহ/ জামালপুর	
নিঃপ্রঃ (সওজ), ময়মনসিংহ/ কিশোরগঞ্জ/ টাঙ্গাইল/ ভাঙ্গালপুর/ নেত্রকোণা/ শেরপুর	
সহকারী প্রকৌশলী/ উপ-সহকারী প্রকৌশলী/ প্রধান সহকারী/	
ইস্যা নং-	তারিখ-
জ্ঞাতার্থে/কার্যার্থে-	
অঃপ্রঃ(সওজ), ময়মনসিংহ জোন	

Signed
AAM
কাজী আব্দুল্লাহ আল-মামুন
মোঃ আমান
পবিত্র পবিত্র ও ময়মনসিংহ বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

সিদ্ধান্ত গ্রহণের পরে
সিদ্ধান্ত গ্রহণের তারিখ
২৫/১২/১২

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

নির্বাহী প্রকৌশলীর কার্যালয় (সিওস)

সড়ক বিভাগ, ঢাকা

ফোন: ৯৬৪১-২১১১১, ৯৬৪১-২১১১২

E-mail: ceos@dot.gov.bd

স্মারক নং: ১৫০৬

তারিখ: ১৩/১২/১২

প্রাপ্ত

উপস্থিত প্রধান প্রকৌশলী, সওদাগর

বর্তমানস্থিত কোল, বরেন্দপুর।

১। Authentication of work Certificate Periodic Maintenance Programme (PMP) of DBS Weaving Course (N-5) Road under Road Division, Bogra-Goldandjia-Kangpur during the year 2012-2013. Contract No. Re-tender No.01-ACI/RGZ/2012-2013.

২। উক্ত স্মারক নং-১৫০৬-স্মারক, তারিখ-১৩-১২-১২।

উপর্যুক্ত স্মারক ও সূত্র উল্লিখিত স্মারক প্রকল্পের নিম্নলিখিত কাজের সমাপ্তি ঘটে, তাইবাকী কাজের বিবরণ তথ্য: OJBL-TE(JV) এর নামে উক্ত Completion Certificate প্রদান করা হয়েছে এবং সমাপ্তি তারিখ ১৩/১২/১২ তারিখে প্রদান করা হয়েছে।

- ১। উক্ত Certificate প্রদান করা হয়েছে, তাইবাকী কাজের।
- ২। উক্ত স্মারক DBS (Dense Bituminous Surfacing) work এর Quantity = 16470.32 Cum.
- ৩। উক্ত স্মারক CMS এর প্রদান করা হয়েছে তাইবাকী কাজের।

১৩/১২/১২

নির্বাহী প্রকৌশলী (সিওস)
সড়ক বিভাগ, ঢাকা

Signed
AAM
কাজী আব্দুল আল-মামুন
প্রোগ্রামার
সড়ক পরিবহন ও সড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সড়ক বিভাগ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



Completion Certificate

Name of RHD Office : Galbanda, (Division Office)
 Name of Contractor : OTBL-TE (JV.)
 Name of Contract : Periodic Maintenance Programme (PMP) of OBS-Wearing Course (N-5) Road under Road Division Bogra/Galbandha/Rangpur during the year 2012-2013.
 Contract Number : Re-Tender No. 01/ACE/RGZ/2012-2013
 Name of Project : 4934-31, PMP Roads (GOB)
 Budget Head : Revenue
 Value of Contract : Tk. 291,367,160.00 (twenty-nine crore thirteen lac sixty-seven thousand one hundred fifty taka and eighty-eight paise only)
 Value of Work Done : Tk. 288,448,835.26 (twenty-eight crore eighty-four lac forty-eight thousand eight hundred thirty-five taka and twenty-five paise only)
 Commencement Date : 06 November 2013
 Planned Completion Date : 06 November 2014
 Actual Completion Date : 20 April 2014

Certified that the Contractor has completed execution of the works of the contract as mentioned in this Certificate, based on the final measurement recorded in CMS on 20 April, 2014.

EXCUTED BY

(Mr. Faruk Rahman)
Authorized Signatory

28.4.14
সি.এ.আই.এম. (সি.এ.আই.এম. সিস্টেম)
সি.এ.আই.এম. সিস্টেম
সি.এ.আই.এম. সিস্টেম

28.4.14
সি.এ.আই.এম. (সি.এ.আই.এম. সিস্টেম)
সি.এ.আই.এম. সিস্টেম

Md. Arifur Rahman
Assistant Chief Engineer (RHD)
(Current Charge)
Rangpur Zone, Rangpur

Signed
AAM

কাজী আব্দুল আল-মামুন
সি.এ.আই.এম. সিস্টেম
সি.এ.আই.এম. সিস্টেম ও সিস্টেমিক বিজ্ঞান
সিস্টেমিক বিজ্ঞান ও সিস্টেমিক বিজ্ঞান
সিস্টেমিক বিজ্ঞান ও সিস্টেমিক বিজ্ঞান