

টেন্ডার অনুমোদন সংক্রান্ত ছক

ক্রমিক নং	প্রয়োজনীয় তথ্যাবলী	জবাব	মন্তব্য
১	প্রকল্পের নাম	প্রযোজ্য নয়। [(Periodic Maintenance Programme) MPM]	
২	প্রকল্প অনুমোদনের তারিখ ও অনুমোদনকারী কর্তৃপক্ষ	প্রযোজ্য নয়।	
৩	প্রকল্পের মেয়াদ	প্রযোজ্য নয়।	
৪	প্রাককিলত ব্যয়	টাক ১৭৯১.২৬ লক্ষ	
৫	বিবেচ্য ব্যয়ের খাত	প্রযোজ্য নয়।	
৬	ডিপিপিতে প্যাকেজ সংখ্যা ও বিবেচ্য প্যাকেজের প্রাককিলত ব্যয়	প্রযোজ্য নয়।	
৭	প্যাকেজ লটে বিভক্ত করা হয়ে থাকলে তার কারণ ও বিবেচ্য প্যাকেজের আওতায় লট সমূহের প্রাককিলত ব্যয়	প্রযোজ্য নয়।	
৮	এ পর্যন্ত কোন কোন লট এবং কি পরিমাণ কাজের টেন্ডার করা হয়েছে?	প্রযোজ্য নয়।	
৯	লট ভিত্তিক বিবেচ্য টেন্ডারের কাজের বিবরণ প্রাককিলত ব্যয়	প্রযোজ্য নয়।	
১০	দরপত্রের ব্যাপ্তি (জাতীয়/আন্তর্জাতিক)	জাতীয়	
১১	দরপত্রের পদ্ধতি (সীমিত/উন্মুক্ত ইত্যাদি)	উন্মুক্ত	
১২	দরপত্র বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ (খারা-৪০)	e-GP-তে আহ্বানকৃত দরপত্র RHD Website সহ ১টি বাংলা জাতীয় দৈনিক, ১টি ইংরেজী জাতীয় দৈনিক ও ১টি স্থানীয় দৈনিক পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে। পত্রিকাগুলো হলঃ ১। দৈনিক মানবজমিন তারিখ-১৩/০৫/২০১৮ ২। দি ফাইনেনসিয়ালেএক্সপ্রেস তারিখ-১২/০৫/২০১৮ ৩। দৈনিক সিলেটের ডাক তারিখ-১১/০৫/২০১৮ ৪। RHD Website তারিখ-১২/০৫/২০১৮	
১৩	আলোচ্য বিজ্ঞপ্তি কততম বিজ্ঞপ্তি ? প্রথম দরপত্র বিজ্ঞপ্তি হয়ে থাকলে দ্বিতীয়/তৃতীয় দরপত্রের আহ্বানের কারণ ?	১ম বিজ্ঞপ্তি	
১৪	দরপত্র সংশোধনী প্রকাশ (যদি থাকে)	প্রযোজ্য নয়।	
১৫	বিবেচ্য টেন্ডারের অর্ন্তভুক্ত কাজের বিবরণ	Periodic Maintenance by Partial Strengthening & Overlay at Ch.17.200 to Ch.48.400m and Protective work at different location of Shaistagonj-Habiganj-Nabiganj-Sherpur (Aushkandi) Road (R-240) under Road Division Habiganj of Road Zone Sylhet during the year 2017-2018.	
১৬	ডিপিপি অনুযায়ী কাজের বিবরণ	প্রযোজ্য নয়।	
১৭	দরপত্র বিক্রয়ের শেষ তারিখ	১০/০৬/২০১৮	
১৮	দরপত্র জমাদান ও খোলার তারিখ	১১/০৬/২০১৮	
১৯	পিপিআর অনুযায়ী বিবেচ্য টেন্ডারের বৈধতার মেয়াদ	১২০দিন (০৮/১১/২০১৮ পর্যন্ত)।	
২০	দাকিলকৃত দরপত্রের বিবরণ	১ টি দরপত্র পাওয়া যায়	

Signed

AAM

কাজী আবদুল্লাহ আল মামুন
সিনিয়র প্রোগ্রামার
সড়ক পরিবহন ও সড়ক সংস্কার বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু সচিবালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

		Sl. No	Name of Tenderer	Quoted Amount	Remarks	
		1	M/S Janmabumi Nirmata, Ohiduzzaman Chowdhury & The Nirmitee (JON) JV	195790658.028	Substantially Responsive	
২১	দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির(TEC) গঠন ও অনুমোদন (বিধি-৮, তফসীল-২ অনুসারে)	বিধি মোতাবেক।				
২২	রেসপনসিভ নির্ধারন	১ জন				
২৩	রেসপনসিভ দরদাতার দরপত্রের বিবরণ					
২৪	রেসপনসিভ দরদাতার দরপত্র অনুযায়ী কাজ, আইটেম, পরিমান ও মূল্য নিম্নরূপঃ					
	Division (According to Bill of Quantities)	Description	Engineer's Estimate Amount (BDT)	EVALUATED PRICE (BDT)		
				M/S Janmabumi Nirmata, Ohiduzzaman Chowdhury & The Nirmitee (JON) JV		
	Division-1	General Site Facilities	431117.000	103771.133		
	Division-2	Earthworks	3292068.700	2847333.545		
	Division-3	Pavement Works	150699144.920	166227603.409		
	Division-5	Structure Works	4323889.688	5005620.664		
	Division-6	Incidentals	20379973.680	21606329.277		
	Total =		179126193.988	195790658.028		
২৫	ডিপিপির বাকী লটের বিবরণ/সম্পূর্ণ /আংশিক কাজের বিবরণ	প্রযোজ্য নয়				
২৬	ডিপিপির অবশিষ্ট লট /প্যাকেজের অর্থের পরিমান (ডিপিপি অনুযায়ী)	প্রযোজ্য নয়				
২৭	পূর্বে চুক্তি সমূহের মূল্য (ডিপিপি মূল্য) এ পর্যন্ত ক্রমপুঞ্জীভূত মূল্য	প্রযোজ্য নয়				

Signed

AAM

কাজী আবদুল্লাহ আল মামুন
সিনিয়র প্রকৌশলী
সড়ক পরিবহন ও সেতু সচিবালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

২৮	টেন্ডারে উল্লিখিত কাজ সমূহের ডিপিপি ও প্রাক্কলিত মূল্য এর তুলনামূলক চিত্র (আইটেম, ডিপিপি মূল্য, প্রাক্কলিত মূল্য কম/বেশী)	Item No/ Description	DPP Price (TK, Lac)	Tender Price (TK, Lac)	Estimate Cost (TK, Lac)	Difference (TK, Lac)	Comments
		1	2	3	4	5=3-4	6
		প্রযোজ্য নয়					
		Total=					

২৯	টিইসি এর সুপারিশ/মতামত	অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করা হয়েছে।
৩০	হোপ এর মতামত	



(আবু সাঈদ মোঃ নাজমুল হদা)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ
মৌলভীবাজার সড়ক সার্কেল
ও
সদস্য সচিব, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি।



(খন্দকার গোলাম মোস্তফা)
পরিচিতি নং-০০৫৪০১
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী(চ:দা:), সওজ
সড়ক জোন, সিলেট
ও
চেয়ারপার্সন, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি।

Signed

AAM

কাজী আবদুল্লাহ আল মামুন
সিনিয়র জেএমএস
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু সচিবালয়
দক্ষিণাঞ্চলীয় বাংলাদেশ সরকার
Page 2 of 2