

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয়
সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তর
সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা
☎ : ৮৮৭৯৩৯৯
E-mail : ce@rhd.gov.bd

স্মারক নং ২০৪৪-সি/সি/

তারিখ : ২/৮/১৬

বিষয় : “গুরুত্বপূর্ণ আঞ্চলিক মহাসড়ক যথাযথ মান ও প্রশস্ততায় উন্নীতকরণ (রংপুর জোন)” শীর্ষক অনুমোদিত প্রকল্পের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ৯(নয়)টি প্যাকেজের মোট মূল্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা সাপেক্ষে সংশোধিত/পুনর্গঠিত প্রস্তাব অনুমোদন প্রসঙ্গে।

সূত্র : অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, রংপুর জোনের স্মারক নং-৩৮৬৭(৫)-আরজেড তারিখ ২৪-১২-২০১৭।

সূত্রস্থ স্মারকের সুপারিশের প্রেক্ষিতে বিষয়োক্ত প্রকল্পের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ৯(নয়)টি প্যাকেজের মোট মূল্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা সাপেক্ষে সংশোধিত/পুনর্গঠিত প্রস্তাব CPTU এর নির্দেশনা অনুযায়ী নিম্নোক্ত শর্তে অনুমোদন প্রদান করা হল :

প্যাকেজ নং	কাজের নাম	ডিপিপি মূল্য (লক্ষ টাকা)	প্রাকলিত/চুক্তি মূল্য (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
WP-01	Earth work, widening, strengthening, surfacing (7.30m), Rigid pavement, Culvert, U/surface/Saucer drain, Toe/Guide wall, Sign, Signal, KM post & Road marking & Divider work from Ch.0+000km to 10+510km of Gaibandha-Polashbari (R-555).	৪৮৮৩.৯০	৪৫৫৮.১৩	দরপত্র অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন। প্রঃপ্রঃ এর নিকট প্রেরিত সুপারিশকৃত মূল্য টাঃ ৪১০২.৩২
WP-02	Earth work, widening, strengthening, surfacing (7.30m), Rigid pavement, Culvert, U/surface/Saucer drain, Toe/Guide wall, Sign, Signal, KM post & Road marking & Divider work from Ch.10+510km to 21+020km of Gaibandha-Polashbari (R-555).	৪৮৮৩.৯০	৫৬৪০.০৭	দরপত্র আহবানের জন্য প্রাকলন প্রস্তুত করা হচ্ছে।
WP-03	Earth work, widening, strengthening, surfacing (7.30m), Rigid pavement, Culvert, U/surface/Saucer drain, Toe/Guide wall, Sign, Signal, KM post & Road marking & Divider work from Ch.0+000km to 12+500km of Bogra-Naogaon-Mahadevpur-Patnitola-Joypurhat Road (Bogra Part) (R-545).	৪৮৫২.৪৬	৫৪৩৮.৮৩	দরপত্র মূল্যায়ন প্রক্রিয়াধীন।
WP-04	Earth work, widening, strengthening, surfacing (7.30m), Rigid pavement, Culvert, U/surface/Saucer drain, Toe/Guide wall, Sign, Signal, KM post & Road marking work from Ch.12+500km to 25+000km of Bogra-Naogaon-Mahadevpur-Patnitola-Joypurhat Road (Bogra Part) (R-545).	৪৮৫২.৪৬	৪৫৩৮.৩১	দরপত্র অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন। প্রঃপ্রঃ এর নিকট প্রেরিত সুপারিশকৃত মূল্য টাঃ ৪০৮৪.৪৮
WP-05	Earth work, widening, strengthening, surfacing (7.30m), Rigid pavement, Culvert, U/surface/Saucer drain, Toe/Guide wall, Sign, Signal, KM post & Road marking work from Ch.25+000km to 43+000km of Bogra-Naogaon-Mahadevpur-Patnitola-Joypurhat Road (Bogra Part) (R-545).	৬৯৮৭.৫৬	৬৮৮৩.১৭	দরপত্র অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন। প্রঃপ্রঃ এর নিকট প্রেরিত সুপারিশকৃত মূল্য টাঃ ৬১৯৪.৮৫
WP-06	Earth work, widening, strengthening, surfacing (7.30m), Rigid pavement, Culvert, U/surface/Saucer drain, Toe/Guide wall, Sign, Signal, KM post & Road marking work from Ch.0+000km to 16+000km of Bogra-(Mokamtola)-Kalai-Joypurhat Road (Bogra Part) (R-550).	৬৯০৮.৫১	৬৫৭৫.৭৮	দরপত্র অনুমোদন প্রক্রিয়াধীন। প্রঃপ্রঃ এর নিকট প্রেরিত সুপারিশকৃত মূল্য টাঃ ৫৯১৮.২০
WP-07	Earth work, widening, strengthening, surfacing (7.30m), Rigid pavement, Culvert, U/surface/Saucer drain, Toe/Guide wall, Sign, Signal, KM post & Road marking work from Ch.16+000km to 26+420km of Bogra-(Mokamtola)-Kalai-Joypurhat Road (Joypurhat Part) (R-550).	৪৪৯৯.১৮	৩৫৮৬.৮৫	চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে
WP-08	Earth work, widening, strengthening, surfacing (7.30m), Rigid pavement, Culvert, U/surface/Saucer drain, Toe/Guide wall, Sign, Signal, KM post & Road marking & Divider work from Ch.26+420km to 36+840km of Bogra-(Mokamtola)-Kalai-Joypurhat Road (Joypurhat Part) (R-550).	৪৪৯৯.১৮	৫৫০৪.৯৮	দরপত্র আহবানের জন্য প্রাকলন প্রস্তুত করা হচ্ছে।
WP-09	Earth work, widening, strengthening, surfacing (7.30m), Construction of Bridge (2Nos. 172.59m) & Culverts, U/surface/Saucer drain, Toe/Guide wall, Sign, Signal, KM post & Road marking & Divider work from Ch.0+000km to 4+170km of Thakurgaon old section Road (Bus stand to Railway station) (R-587).	৬৪৭৪.০০	৫৬৫৫.৩১	চুক্তি সম্পাদন করা হয়েছে
	মোট=	৪৮৮৪১.১৫	৪৮৩৮১.৪৩	
		(-)	৪৫৯.৭২	ডিপিপি হতে কম

শর্ত-১ : বাস্তবতা ও প্রয়োজনীয়তার নিরিখে আরডিপিপি-তে যথাযথ সংশোধন আনয়ন করতে হবে। অনুমোদিত আরডিপিপি-তে সংস্থাপিত অসুবিধিতিক ব্যয় ও পরিমাণ, Scope of work এবং প্যাকেজ মূল্যের সাথে সামঞ্জস্য রেখে ব্যয় নির্বাহ করতে হবে।

শর্ত-২ : পিপিআর ২০০৮ এর বিধি ১৭(৫) অনুসরণে দরপত্র অনুমোদনের প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে হবে।

শর্ত-৩ : অনুমোদিত আরডিপিপি-র Total scope অপরিবর্তিত থাকতে হবে।

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ
রংপুর জোন, রংপুর।

অনুলিপি :

১। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ, পরিকল্পনা ও রক্ষণাবেক্ষণ, সড়ক ভবন, তেজগাঁও, ঢাকা।

Letter-Chief Engineer-2018

স্বাক্ষর
AAAN
কাজী আবদুল্লাহ আল মামুন
সিনিয়র প্রকৌশলী
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার