


রেট এনালাইসিস এর গ্রহনযোগ্যতা বিষয়ে মন্তব্য

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঠিকাদার Masud Hi-Tech Engineering Ltd & National Development Engineers Ltd (JV) কর্তৃক যে দর বিশ্লেষণ করা হইয়াছে তা মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক যথার্থ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে এবং ঠিকাদার কর্তৃক উদ্ধৃত ১০.০০০% নিম্ন দরে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী যথাযথ গুনগতমান বজায় রেখে কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব।


(মোঃ আবদুস সবুর)
পরিচিতি নং-০০৫০২৪
চেয়ারম্যান
দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি
ও

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চঃদাঃ), সওজ,
ঢাকা জোন, এলেনবাবারী, তেজগাঁও, ঢাকা।

Signed
AAM
কাজী আবদুল আল-মামুন
মোঃ আমান
সবুজ পরিদপ্তর ও মহাপ্রকৌশল বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Rate Analysis on the basis of RHD Rate Schedule / 2015

Tender ID No. : 147974
 Tender No. : DZ(e-GP)-23/PMP(Road)/2017-2018
 Name of Agency : Masud Hi-Tech Engineering Ltd. & National Development Engineers Ltd. - JV
 Name of Works : Construction of Rigid Pavement and Raising of existing road at 3rd (p), 4th (p) & 5th (p) of Nabinagar-DEPZ-Kaliakoir (Chandra) (N-540) Road under Manikganj Road Division during the year 2017-2018 (PMP/Road) 2017-2018).

Sl. No	Materials	Unit	Rate as per RHD Rate Schedule 2015	02/08/01	02/10/01	03/01/01	03/02/01	03/03/01	03/03/02	03/06/01a	03/07/01a	03/10/01b	03/10/02b	03/14/02a	03/15/03b	03/13/01	03/13/03	05/01/02a	05/01/02b	05/02/02	Remarks
1	Bitumen (60/70)	Tonne	73,000.00									53000.00	53000.00								Workable
2	Bitumen (80/100)	Tonne	68,500.00							53000.00		6500.00									Workable
3	Crushed Boulder / Gravel Aggregate <20mm	Cum	5,970.00										6500.00	6500.00					6500.00		Workable
4	Crushed Boulder / Gravel Aggregate <25mm	Cum	4,800.00																		Workable
5	Crushed Boulder / Gravel Aggregate <40mm	Cum	4,800.00					4500.00													Workable
6	Crushed Stone Dust	Cum	650.00									800.00									Workable
7	Coarse Sand FM>2.50	Cum	1,700.00									1800.00		900.00	1800.00						Workable
8	Sand FM>1.80	Cum	1,200.00																		Workable
9	Sand FM>1.50	Cum	1,200.00															800.00			Workable
10	Sand FM>1.00	Cum	600.00																		Workable
11	Sand FM>0.80	Cum	500.00	350.00				400.00	400.00												Workable
12	Sand FM>0.5	Cum	450.00													400.00	400.00				Workable
13	Brick Khos<40mm	Cum	3,000.00						2800.00							11.00	11.00				Workable
14	Bricks PJ	Nos	8.00																		Workable
15	1st class Bricks	Nos	7.48																		Workable
16	Cement	Tonne	10,764.00																		Workable
17	MS Bar 60 Grade	Tonne	65,640.00															8000.00	8000.00		Workable
18	Imported Suitable Bulk Fill (Off site)	Cum	75.00		75.00															53000.00	Workable
19	Water	Cum	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00												Workable
20	Kerosene/Diesel	Ltr	68.00							68.00		68.00									Workable
21	Firewood	Tonne	5,000.00							4000.00											Workable
22	Angle Iron (62.5x62.5x6mm) using 20 times	Metre	335.00									120.00	335.00								Workable
23	Asphalt Mistry	Day	600.00							600.00		600.00									Workable
24	Foreman	Day	800.00									800.00									Workable
25	Mason	Day	600.00																		Workable
26	Semi-Skilled Labour	Day	450.00	450.00					600.00												Workable
27	Unskilled Labour	Day	400.00	400.00					400.00												Workable
28	Steel Fixers	Day	600.00																		Workable
29	Small Hand Tools	Day	20.00	20.00																	Workable
30	Bitumen Distributor	Day	3,750.00							3750.00		3750.00									Workable
31	Bitumen Heater	Day	1,500.00							1500.00											Workable
32	Vibratory Roller (7-10 tonne)	Day	5,000.00	5000.00					5000.00												Workable
33	Vibratory Roller (6-7.5 tonne)	Day	5,000.00									5000.00	5000.00								Workable
34	Vibratory Roller (1-3 tonne)	Day	2,700.00		2700.00																Workable
35	Flat Bed Truck (5 Tonne)	Day	4,500.00						4500.00												Workable
36	Dump Truck	Day	5,000.00																		Workable
37	AC Paver	Day	6,000.00																		Workable
38	Asphalt Plant	Day	10,000.00																		Workable
39	Tyre Roller PTR	Day	4,000.00																		Workable
40	Air Blower/Power Brush/Drum Brush	Day	4,500.00							4500.00											Workable
41	Water Tanker	Day	4,500.00	4500.00																	Workable

Signed

কাজী আব্দুল্লাহ আল-মামুন
 প্রোগ্রামার
 সড়ক পরিবহন ও যান্ত্রিক বিভাগ
 সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
 বাংলাদেশ সরকার

Sl. No	Materials	Unit	Rate as per RHD Rate Schedule 2015	Item of Work															Remarks
				02/08/01	02/10/01	03/01/01	03/02/01	03/03/01	03/06/01a	03/07/01a	03/10/01b	03/10/02b	03/14/02a	03/15/03b	03/13/01	03/13/03	05/01/02a	05/01/02b	
42	Water Pump	Day	950.00										950.00		950.00				Workable
43	Plate Compactor	day	900.00										900.00						Workable
44	Concrete Mixer (7/5)	Day	750.00													750.00			Workable
45	Concrete Paver Vibrator	Day	450.00																Workable
46	Water bower for curing	day	4300.00													4300.00			Workable
47	Water pump with accessories	day	2000.00													2000.00			Workable
48	Batching Plant with Generator	day	36,000.00																Workable
49	Pay loader	day	10,000.00																Workable
50	Agitator Truck/ Transit mixture truck	day	10,000.00													7000.00			Workable
51	Pump with pipe and accessories	day	7,500.00														5500.00		Workable
52	Saw cutter	day	2,000.00													2000.00			Workable

(Md. Sharful Anam Khan)
Member-TEC

(Md. Sabur Uddin Khan)
Member Secretary-TEC

(Md. Abdu Sabur)
Chairman-TEC

Executive Engineer
LGED, Dhaka.

Superintending Engineer (c.c), RHD
Road Circle, Dhaka.

Additional Chief Engineer (c.c), RHD
Dhaka Zone, Dhaka.

Signed
A.A.M.
কাজী আব্দুল্লাহ আল-মামুন
প্রোগ্রামার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার