

দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন

Name of Work : Improvement of Existing Pavement by Rigid Pavement and DBS overlay work at 28th Km to 37th Km of Madhupur-Mymensingh Road (N-401) under Road Division Mymensingh during the year 2017-2018.

e-GP Package No : MZ/e-GP/09/PMP(Road)/2017-2018

Tender ID : 123524

ময়মনসিংহ সড়ক জোনে অধীন e-GP টেন্ডার নং- MZ/e-GP/09/PMP(Road)/2017-2018, ID No-123524 আহবান করা হয়। গত ২৬/১০/২০১৭ইং তারিখে উক্ত টেন্ডারটি খোলা হয়। উক্ত কাজের জন্য বর্তমান প্রচলিত পিপিআর-২০০৮ এর বিধি মোতাবেক দরপত্র আহবান করা হয়। উক্ত দরপত্রে ২(দুই) জন দরপত্র দাতা অংশগ্রহণ করেন। উক্ত ২(দুই) জন দরপত্র দাতার উদ্ধৃত দর নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	ওপেনিং মেমোর ক্রঃ নং	দরপত্র দাতার নাম	প্রাক্কলিত মূল্য (সওজ রেইট সিডিউল /২০১৫ অনুযায়ী)	উদ্ধৃত দর	প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা নিম্ন দর (%)
1	1	M/s TURNA ENTERPRISE	131768882.040	118591993.836	(-)10.00000000
2	1	SEL-UDC-MAQ JV		118591993.836	(-)10.00000000

দরদাতার উদ্ধৃত দর প্রাক্কলিত মূল্য হতে ৫% এর কম/ বেশী মূল্য উদ্ধৃত করায় দরদাতা ১) M/s TURNA ENTERPRISE (ক্রঃ নং-১) এবং ২) SEL-UDC-MAQ JV দরপত্রের সাথে উদ্ধৃত দরের স্বপক্ষে Rate Analysis দাখিল করেছেন।

দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC) ২ (দুই) জন দরপত্রদাতার দাখিলকৃত Specific Experience Certificate, Construction Turnover, Liquid Assets, Tender Capacity এবং অন্যান্য তথ্যাবলী সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের Tenderer Database Management System (TDMS) এর মাধ্যমে দরপত্র মূল্যায়ন করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত)। পরীক্ষান্তে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পরিলক্ষিত হয় :

M/s TURNA ENTERPRISE : দরপত্রদাতা M/s TURNA ENTERPRISE (ক্রঃ নং-১) এর দাখিলকৃত অভিজ্ঞতা সনদ, অন্যান্য তথ্যাবলী, দর ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয় এবং সঠিক পাওয়া গেছে। বিধায় দরপত্রদাতা M/s TURNA ENTERPRISE কে Responsive tenderer হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

SEL-UDC-MAQ JV : দরপত্রদাতা SEL-UDC-MAQ JV (ক্রঃ নং-২) এর দাখিলকৃত অভিজ্ঞতা সনদ, অন্যান্য তথ্যাবলী, দর ইত্যাদি পরীক্ষা করা হয় এবং সঠিক পাওয়া গেছে। বিধায় দরপত্রদাতা SEL-UDC-MAQ JV কে Responsive tenderer হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

Responsive দরপত্রদাতা ১) M/s TURNA ENTERPRISE (ক্রঃ নং-১) এবং ২) SEL-UDC-MAQ JV (ক্রঃ নং-২) এর উদ্ধৃত দর সর্বনিম্ন ও সমদর হয়েছেন। Past Performance Evaluation and rating matrix for different aspects এর ৭টি নির্ণায়কের সর্বোচ্চ নম্বর বিবেচনায় Responsive দরপত্রদাতাদের Score একই হওয়ায় সর্বোচ্চ টার্নওভার বিবেচনায় Responsive দরপত্রদাতাদের Ranking নিম্নরূপঃ

Sl. No	Name of Tenderer	Total Turnover of last five (5) years ((BDT)	Ranking
1	SEL-UDC-MAQ JV	7264643339.65	1 <sup>st</sup>
2	M/s TURNA ENTERPRISE	2482913254.30	2 <sup>nd</sup>

সর্বনিম্ন Responsive দরদাতা SEL-UDC-MAQ JV এর উদ্ধৃত দর দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় হতে ১০.০০০% নিম্নদর। দরপত্র মূল্যায়নে

দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয়ের সাথে সর্বনিম্ন Responsive দরদাতার দাখিলকৃত দর বিশ্লেষণে প্রতিটি নির্মাণ সামগ্রীর দর পর্যালোচনা বর্তমান বাজার দরের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং Workable বলে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির নিকট বিবেচিত হয় (দাখিলকৃত দর সংযুক্ত)। TEC এর সকল সদস্য Responsive সর্বনিম্ন দরদাতা SEL-UDC-MAQ JV এর দর যুক্তিযুক্ত মনে করেন।

Signed  
AAM  
কাজী আব্দুল্লাহ আল-মামুন  
মোহাম্মাদ  
সড়ক পরিবহন ও মরসেলক বিভাগ  
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


সর্বনিম্ন Responsive দরদাতা SEL-UDC-MAQ JV এর নিজস্ব Auto Batch Mix Asphalt Plant, Asphalt Paver, Concrete Batching Plant সহ অন্যান্য যন্ত্রপাতি দিয়ে কাজটি সম্পন্ন করবেন বিধায় দরদাতা SEL-UDC-MAQ JV কারিগরিভাবে কাজটি করতে সক্ষম বলে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC) বিবেচনা করেন।

সর্বনিম্ন Responsive দরদাতা SEL-UDC-MAQ JV এর Liquid Assets হিসাবে Lead Partner : Shamim Enterprise (Pvt.) Ltd ২৫০.০০ লক্ষ টাকা, Other Partner : UDC Construction Ltd ২০০.০০ লক্ষ টাকা এবং Other Partner : MAQ Engineering Ltd. ২০০.০০ লক্ষ টাকার Line of Credit দাখিল করেছেন, যা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হতে যাচাইয়ে সঠিক পাওয়া গেছে। সর্বনিম্ন দরদাতা SEL-UDC-MAQ JV আর্থিক ভাবে কাজটি করতে সক্ষম বলে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC) বিবেচনা করেন।

সর্বনিম্ন Responsive দরদাতা SEL-UDC-MAQ এর পার্টনার Shamim Enterprise (Pvt.) Ltd কে টাঙ্গাইল সড়ক বিভাগাধীন মধুপুর-ময়মনসিংহ সড়কে (এন-৪০১) ১ম (অং), ২য় (অং), ৭ম ও ৮ম(অং) কিমিঃ এ প্রশস্তকরনসহ ওভারলে পিএমপি (সড়ক মেজর) কাজ নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত না হওয়ায় সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ, রক্ষণাবেক্ষণ অধিশাখার স্মারক নং-৩৫.০০.০০০০.০১৫.০৭.০৪১.১৬-৭০ তারিখ: ১৩/০২/২০১৭ইং পত্র মারফত Poor Performer হিসাবে বিবেচনা করেন (কপি সংযুক্ত)। উক্ত আদেশের উপর মহামান্য হাইকোর্ট বিভাগের স্থগিতাদেশ রয়েছে যা ফেব্রুয়ারী/২০১৮ পর্যন্ত বলবৎ রয়েছে (কপি সংযুক্ত)। সে বিবেচনায় দরপত্র মূল্যায়ন করা হয়েছে। উল্লেখ্য যে, ইতিমধ্যে কাজটি সমাপ্ত হয়েছে।

#### সুপারিশ :


সার্বিক বিবেচনায় দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC) সর্বনিম্ন Responsive দরদাতা SEL-UDC-MAQ JV এর মূল্যায়িত দর গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেন। সর্বনিম্ন Responsive দরদাতা SEL-UDC-MAQ JV এর মূল্যায়িত দর টাঃ ১১,৮৫,৯১,৯৯৩.৮৩৬ যা অনুমোদিত দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য হতে ১০.০০০% নিম্নদর। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC) সর্বসম্মতিক্রমে দরদাতা SEL-UDC-MAQ JV এর দর টাঃ ১১,৮৫,৯১,৯৯৩.৮৩৬ (এগার কোটি পঁচাশি লক্ষ একানব্বই হাজার নয়শত তিরানব্বই দশমিক আট তিন ছয় টাকা) অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করেন।

  
(মোঃ মোশাররফ হোসেন)  
সদস্য

দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি

ও

নির্বাহী প্রকৌশলী  
এলজিইডি, ময়মনসিংহ।

  
(মোঃ আজিমুল করিম)  
সদস্য-সচিব

দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি

ও


তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী, সওজ  
সড়ক সার্কেল, ময়মনসিংহ।

  
(মোঃ মনিরুল ইসলাম)  
চেয়ারপার্সন

দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি

ও

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ  
ময়মনসিংহ জোন, ময়মনসিংহ।

  
Signed  
AAK

কাজী আব্দুল্লাহ আল-মামুন  
মোঃ আমানুল  
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ  
সড়ক পরিবহন ও সড়ক মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



# Rate Analysis on the basis of RHD Rate Schedule / 2015

Tender ID No. : 123524

Name of Agency : SEL-UDC-MAQ JV [Lead Partner : Shamim Enterprise (Pvt.) Ltd; Other Partner : MAQ Engineering Ltd & UDC Construction Ltd]

Name of Works : Improvement of Existing Pavement by Rigid Pavement and DBS overlay work at 28th Km to 37th Km of Madhupur-Mymensingh Road (N-401) under Road Division Mymensingh during the year 2017-2018.

Sl. No	Materials	Unit	Rate as per RHD Rate Schedule' 2015	02/10/01	03/01/02	03/02/01	03/03/01	03/06/01a	03/07/01a	03/10/01(b)	03/10/02(b)	03/11/01	03/13/01	03/14/02b	03/15/03b	05/02/02	Remarks
1	Bitumen (60/70 grade)	Tonne	73,000.00		50,000.00					50,000.00	50,000.00	50,000.00					Consistent with the Prevelling market price.
2	Bitumen (80/100 grade)	Cum	68,500.00					48,000.00									
3	Crushed Boulder / Gravel Aggregate <25mm	Cum	4,800.00		5,649.60					5,649.60	5,649.60	5,649.60					
4	Crushed Stone Dust	Cum	650.00		2,118.60					2,471.70							
5	Course Sand FM>2.50	Cum	1,700.00		988.68					988.68	988.68	988.68		1236.00			
6	Brick Khos<40mm	Cum	3,000.00			3,178.00											
7	Crushed boulder/gravel aggregate <40mm	Cum	4,800.00				4,237.20										
8	Sand FM>1.00	Cum	600.00			423.72	423.72										
10	Imported Suitable Bulk Fill (O/R)	Cum	75.00	70.62													
11	Bricks	Nos	8.00										8.50				
12	Cement	Tonne	10,764.00											8100	8100	8100	
13	MS Bar 60 Grade	Tonne	65,640.00													52000.00	
14	Kerosene	Ltr	68.00					65.00	65.00	65.00	65.00						
15	Firewood	Tonne	5,000.00					3,000.00	3,000.00								
18	Asphalt Mistry	Day	600.00		500.00			500.00	500.00	500.00	500.00	500.00					
19	Foreman	Day	800.00														
20	Mason	Day	600.00			500.00	500.00						424.00	700.00	700.00		
21	Semi-Skilled Labour	Day	450.00	310.00	310.00			310.00	310.00	310.00	310.00			310.00	310.00	310.00	
22	Unskilled Labour	Day	400.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	280.00	
23	Small Hand Tools	Day	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	
24	Vibratory Roller (7-10 tonne)	Day	5,000.00	4,000.00		4,000.00	4,000.00										
25	Vibratory Roller (1-3 tonne)	Day	3,500.00							4,000.00	4,000.00	4,000.00					
26	AC Payver	Day	6,000.00							10,000.00	10,000.00						
27	Asphalt Plant	Day	10,000.00							20,000.00	20,000.00						
28	Dump Truck	Day	4,500.00			3,500.00	3,500.00			4,000.00	4,000.00						


Handwritten signature and initials.


Signed  
  
 কাজী আব্দুল্লাহ আল-মামুন  
 প্রকল্প পরিচালক ও মহাপ্রকল্প পরিচালক  
 সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়  
 বাংলাদেশ সরকার

Sl. No	Materials	Unit	Rate as per RHD Rate Schedule' 2015	Item of Works												Remarks
				02/10/01	03/01/02	03/02/01	03/03/01	03/06/01a	03/07/01a	03/10/01(b)	03/10/02(b)	03/11/01	03/13/01	03/14/02b	03/15/03b	
29	Flat Bed truck (5tons)	Day	4,500.00												Consistent with the Prevelling market price.	
30	Tyre Roller PTR	Day	4,000.00													
31	Bitumen Distributor	Day	3,750.00													
32	Concrete Mixture (7:5)	Day	750.00													
33	Water pump														"	
34	Poker Vibrator												900		"	

  
 (Md. Mosarof Hossain)  
 Executive Engineer  
 LGED, Mymensingh.  
 &  
 Member-TEC

  
 (Md. Anwar Reza)  
 Superintending Engineer, RHD  
 Road Circle, Mymensingh.  
 &  
 Member Secretary-TEC

  
 (Md. Masrur Islam)  
 Additional Chief Engineer, RHD  
 Road Zone, Mymensingh.  
 &  
 Chairman-TEC

Signed  
  
 কাজী আব্দুল্লাহ আল-মামুন  
 মহাপরিচালক  
 সড়ক পরিবহন ও মরসিদ্ধক বিভাগ  
 সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়  
 বাংলাদেশ সরকার

প্রত্যয়ন পত্র

বিষয় : ময়মনসিংহ জোনের অধীন ২০১৭-২০১৮ অর্থ বছরে e-GP' এর মাধ্যমে Improvement of Existing Pavement by Rigid Pavement and DBS overlay work at 28th Km to 37th Km of Madhupur-Mymensingh Road (N-401) under Road Division Mymensingh during the year 2017-2018 [Tender ID No- 123524, Package No- MZ/e-GP/09/PMP(Road)/2017-2018) শীর্ষক কাজের সর্বনিম্ন Responsive দরপত্রদাতা **SEL-UDC-MAQ JV** এর আর্থিক ও কারিগরি যোগ্যতা প্রসঙ্গে।

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঠিকাদার **SEL-UDC-MAQ JV** অত্র জোনের দরপত্র **ID No. 123524** অংশ গ্রহন করে সর্বনিম্ন Responsive দরদাতা বিবেচিত হন। বর্ণিত (দরপত্র **ID No. 123524**) কাজের জন্য ঠিকাদার **SEL-UDC-MAQ JV** ওভারলে এবং রিজিড পেভমেন্ট কাজের Equipments (Computerized Auto Batch Mix, Bitumen Sprayer, Asphalt Paver, Concrete Batching Plant, Agitator Truck/ Transit mixture truck, Pump with pipe and accessories, Dump Truck, Roller, Concrete Mixture Machine with hopper, Vibrator machine for concreting.etc) প্রস্তুত রয়েছে। বর্তমানে ঠিকাদারের যন্ত্রপাতি সমূহ স্ট্যাক ইয়ার্ডে সম্পন্ন চালু অবস্থায় রয়েছে যা নিম্নস্বাক্ষরকারী সরেজমিনে যাচাই করে Equipments এর সত্যতা পেয়েছেন।

বর্ণিত (দরপত্র **ID No. 123524**) কাজের জন্য আর্থিক সক্ষমতার স্বপক্ষে ঠিকাদার **SEL-UDC-MAQ JV** আলাদা আলাদাভাবে ব্যাংক হতে ইস্যুকৃত Liquid Assets সার্টিফিকেট দাখিল করেছেন। সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হতে Liquid Assets ডকুমেন্ট যাচাই করা হয়েছে।

সুতরাং উপরোক্ত কারিগরি ও আর্থিক যোগ্যতা থাকায় বর্ণিত (দরপত্র **ID No. 123524**) কাজের সুপারিশকৃত ঠিকাদার **SEL-UDC-MAQ JV** কাজটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করতে সক্ষম বলে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটির প্রধান হিসাবে নিম্নস্বাক্ষরকারী মনে করেন।



(মোঃ মনিরুল ইসলাম)

পরিচিতি নং-০০৫০১৮


চেয়ারপার্সন

দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি

ও

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চঃ দাঃ), সওজ

ময়মনসিংহ জোন, ময়মনসিংহ।



কাজী আব্দুল্লাহ আল-মামুন  
মোঃ আমিনুল  
সরকার পরিদপ্তর ও মহাসড়ক বিভাগ  
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



**Tender/Proposal Detail**

**Tender/Proposal ID :** 123524  
**Invitation Reference No. :** MZ/e-GP/09/PMP(Road) /2017-2018  
**Closing Date and Time :** 26-Oct-2017 13:30  
**Opening Date and Time :** 26-Oct-2017 13:30  
**Procuring Entity :** Mymensingh Zone  
**Brief :** Improvement of Existing Pavement by Rigid Pavement and DBS overlay work at 28th Km to 37th Km of Madhupur-Mymensingh Road (N-401) under Road Division Mymensingh during the year 2017-2018.

Form Name	M/s TURNA ENTERPRISE Amount in (BDT)	SEL-UDC-MAQ JV Amount in (BDT)
Division 2-Earthwork	479629.860	709561.760
Division 1-General & Site Facilities	244691.536	210028.267
Unconditional Discount Form	0.000	0.000
Division 3-Pavement work	105294749.057	104394876.385
Division 5 -Structures	9476637.763	9101265.100
Division 6-Incidental	3096285.620	4176262.324
Grand Total	118591993.836	118591993.836

Signed  
AAM  
কাজী আব্দুল্লাহ আল-মামুন  
মোহাম্মাদ  
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ  
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অতিরিক্ত প্রকল্প প্রকৌশলী সওজ এর কার্যালয়

ময়মনসিংহ জোন, ময়মনসিংহ।

ভারপ্রাপ্ত নং: ৫২৬৫

তারিখ: ২৮/১২/১৫

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

প্রকল্প পরিচালক (অঃপ্রঃপ্রঃ), সওজ এর কার্যালয়

জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প (জেএমআরআইপি)

সেতু ভবন, লেভেল-৫, বনানী, ঢাকা-১২১২

E-mail : pdjmrip@rhd.gov.bd

ফোন : ০২-৫৫০৪০৮৬, ফ্যাক্স : ০২-৫৫০৪০৮৩

স্মারক নং- জেএমআরআইপি-৪৫/১১-১৫২৯

তারিখ : ০৭/১১/২০১৫

বরাবর

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, সওজ

ময়মনসিংহ জোন

ময়মনসিংহ।

বিষয় : Authentication of Work Certificate : Joydebpur-Mymensingh Road (N3) Improvement Project, Contract Package No. WI-4, Construction of Roymoni-Mymensingh Road Section. Ch.59+850-Ch.87+179 Km, 4 Lanes.

সূত্র : তাঁর দপ্তরের স্মারক নং-৪০৭৫-এম জেড তারিখঃ- ২৩.১১.২০১৫ ইং।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের মাধ্যমে প্রাপ্ত ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান MCCC(N.4)-SEL-TOMA JV এর অনুকূলে অত্র দপ্তর হতে ইস্যুকৃত Completion of the Contract Certificate (দুই পাতা), Attachment-1 (তিন পাতা) ও Attachment-2 (এক পাতা) যাচাইয়াত্তে সঠিক পাওয়া গেল এবং সত্যায়িত করে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

২। বর্ণিত প্যাকেজের Share in Joint Venture অনুযায়ী MCCC(N.4)-SEL-TOMA JV এর পার্টনারদের শেয়ার নিম্নে প্রদান করা হলো :

1	The No. 4 Metallurgical Construction Company of China Limited (MCCC(N.4))	40% (Forty Percent)
2	Shamim Enterprise (Pvt.) Ltd. (SEL)	30 % (Thirty Percent)
3	Toma Construction & Co. Limited (TOMA)	30% (Thirty Percent)

সংযুক্তি : বর্ণনামতে।

(মোঃ হাফিজুর রহমান)

পরিচিতি নং-০০০২৩০

প্রকল্প পরিচালক (অঃপ্রঃপ্রঃ, চঃদাঃ), সওজ

জয়দেবপুর-ময়মনসিংহ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প

সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা

মোবাইল নং-০১৭৩০-৭৮২৯০৩

অনুলিপি :

১। অতিরিক্ত প্রকল্প পরিচালক (তঃপ্রঃ), সওজ, জেএমআরআইপি, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা।

২। প্রকল্প ব্যবস্থাপক (নিঃপ্রঃ), সওজ, চুক্তি নং-৩ ও ৪, জেএমআরআইপি, সেতু ভবন, বনানী, ঢাকা।

Signed  
AAM

কাজী আব্দুল্লাহ আল-মামুন  
মোঃ আমান  
প্রকল্প পরিচালক ও মহাপ্রকল্প পরিচালক  
সওজ পরিচালক ও সেতু মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



Government of the People's Republic of Bangladesh  
Office of the Project Director (ACE), RHD  
Joydebpur-Mymensingh Road Improvement Project (JMRIP)  
Setu Bhaban, level-5, Banani, Dhaka-1212  
E-mail: pdjmrrip@rhd.gov.bd  
Phone: 02-9853036, Fax: 02- 9853016

Memo No. JMRIP-45/11-1288

Dated : 08 October 2015.

Subject : Joydebpur-Mymensingh Road (N3) Improvement Project, Contract Package No. WI-4,  
Construction of Roymoni-Mymensingh Road Section, Ch. 59+850-Ch. 87+179,  
27.329 Km, 4 Lanes.

### Completion of the Contract

This is to certify in accordance with General Conditions of Contract clause 80.1 and Contractor's notice served vide MCCC(No.4)-SEL-TOMA JV/SO/2015/1133 dt. 09/09/2015 that the subject mentioned works awarded to MCCC(No.4)-SEL-TOMA JV vide Contract Agreement signed on 27/01/2011 at a base price of Tk. 266,24,27,808.22 afterward revised the base price to Tk. 262,14,07,151.01 and agreement signed on 01/06/2015, have been completed as per contract on 30/09/2015. Minor outstanding work to be completed in Defects Liability Period.

The major components of works completed are shown in Attachment-1. (3 pages)

The Employer shall take over the site and the works within seven (7) days of issuance of this certificate as per GCC clause 81.1.

The Contractor shall supply 'as built drawings' by end October 2015 according to GCC and PCC clause 84.1 within one month of completion of works.


The Defects Liability Period (DLP) in accordance with GCC and PCC clause 57.1 shall start on 01 October 2015 and remain valid upto 30 September 2016.


List of Defects are shown in Attachment-2 which shall be corrected by the Contractor within specified time as per GCC clause 57.2.

The Contractor shall submit a Final Account of works under GCC clause 83.1 before end of DLP.

The Contractor shall submit a new security covering fifty (50) percent amount of the Performance Security submitted at the time of Contract signing to cover the Defects Liability Period as per GCC Sub-clause 76.4.

  
(Md. Hafizur Rahman)  
Project Director (ACE, CC), RHD  
Joydebpur-Mymensingh Road Improvement Project  
Setu Bhaban, Banani, Dhaka.

  
(Md. Hafizur Rahman)  
Project Director and The Engineer  
Additional Chief Engineer (CC), RHD  
Joydebpur-Mymensingh Road Improvement  
Setu-Bhaban, Banani, Dhaka

Signed  
  
কাজী আব্দুল্লাহ আল-মামুন  
প্রোগ্রামার  
সড়ক পরিবহন ও মরসীমক বিভাগ  
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



Memo No. JMRIP-45/11-1288/1(4)

Dated : 08 October 2015.

Copy forwarded for kind information to:

1. The Secretary, Road Transport and Highways Division, Ministry of Road Transport and Bridges, Bangladesh Secretariat, Dhaka.
2. The Chief Engineer, Roads and Highways Department, Sarak Bhaban, Tejgaon, Dhaka. (with attachment 1&2)
3. The Additional Chief Engineer, RHD, Planning and Maintenance, Sarak Bhaban, Tejgaon, Dhaka.
4. The Additional Chief Engineer, RHD, Mymensingh Zone, Mymensingh.

(Md. Hafizur Rahman)  
Project Director and The Engineer  
Additional Chief Engineer (CC), RHD  
Joydebpur-Mymensingh Road Improvement Project  
Setu-Bhaban, Banani, Dhaka

Memo No. JMRIP-45/11-1288/2(5)

Dated : 08 October 2015.

Copy for distribution with (attachment 1 & 2)

1. Additional Project Director (SE, RHD), JMRIP, Setu Bhaban, Banani, Dhaka.
2. Project Manager (EE, RHD) Contract No. 3 & 4, JMRIP, Setu Bhaban, Banani, Dhaka.
3. Team Leader, CSC, JMRIP, LBG-BCL Associates Ltd. House # 13, Sugondha R/A, Maskanda, Mymensingh
4. Mr. Md. Aminul Haque, Managing Director, SEL & Authorized Representative, MCCC(No.4)-SEL-TOM JV. (Contract No. WI-4), Eastern Manson (13<sup>th</sup> floor), 67/9, Pioneer Road, Kakrail, Dhaka.
- ✓ 5. Mr Engr. Tuhin-Bin Azam, Project Manager, MCCC(No.4)-SEL-TOMA JV. Trishal RHD Stackyard, Trishal, Mymensingh.

22/08/15  
(Md. Hafizur Rahman)  
Project Director and The Engineer  
Additional Chief Engineer (CC), RHD  
Joydebpur-Mymensingh Road Improvement Project  
Setu-Bhaban, Banani, Dhaka

22/08/15  
(Md. Hafizur Rahman)  
Project Director (ACE, CC), RHD  
Joydebpur-Mymensingh Road Improvement Project  
Setu Bhaban, Banani, Dhaka.

Signed  
AAM

কাজী আব্দুল্লাহ আল-মামুন  
প্রোগ্রামার  
সড়ক পরিবহন ও মরসেলক বিভাগ  
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার