

দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন

পাতা নং ০২ এর ০১.

Name of Work	:	Repair of existing pavement and DBS-Wearing Course work at Ch:0+00 to Ch:3+266 km of Fulbari Bus Stand- Dinajpur Govt. College Road(R-586), DBS-Wearing Course at Ch:0+00 to 1+500 km of Rangpur-Saidpur Road (N-518), Strengthening and Surfacing at Ch: 0+00 to 2+550 km of Saidpur-Parbotipur Road (Z-5011) under Road Division Dinajpur & Nilphamari during the year 2017-2018.
e-GP Package No	:	eGP-15/RHD/ACE/RZ/2017-2018.
Tender ID	:	124446

রংপুর সড়ক জোন হতে বিষয়ে বর্ণিত কাজের প্যাকেজটির জন্য e-GP টেন্ডার নং eGP-15/RHD/ACE/RZ/2017-2018. (ID No-124446) আহবান করা হয়। গত ০৬/১১/২০১৭ ইং তারিখে TOC কর্তৃক দরপত্রটি উন্মুক্ত করা হয়। প্যাকেজটির দরপত্র পিপিআর এর সবশেষ সংশোধিত আইন ও বিধি মোতাবেক আহবান করা হয়। TOC Report অনুযায়ী দরপত্রে মোট ২(দুই) জন দরপত্রদাতা অংশ গ্রহন করেন। ২(দুই) জন দরদাতারই দর অফিসিয়াল প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা ১০% নিম্নে দাখিল করা হয়।

দরপত্র মূল্যায়নের জন্য গঠিত ৩(তিন) সদস্যের মূল্যায়ন কমিটি (TEC) দরপত্র দলিলে উল্লিখিত ঠিকাদারের ন্যূনতম যোগ্যতা ও শর্ত অনুযায়ী প্রতিটি দরদাতার দাখিলকৃত (Upload) ডকুমেন্ট (General Experience, Tender Capacity, Specific Experience Certificate, Construction Turnover, Liquid Asset, Personal & Equipment list etc.) ও তথ্য (Past Performance) যাচাই-বাছাই করেন, যার সংক্ষিপ্ত-সার নিম্নরূপঃ

১) **Concord Pragatee Consortium Ltd.**: দরপত্রদাতার দাখিলকৃত অভিজ্ঞতা সনদ, Construction Turnover, Liquid Asset, Rate Analysis অন্যান্য তথ্যাদি পরীক্ষা করা হয় এবং সঠিক পাওয়া যায়। বিধায়, Responsive Tenderer হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

২) **M.M. Builders & Engineers Ltd. - Muhammad Aminul Haque (Pvt.) Ltd. - M/S. Kohinoor Enterprise (JV)** : দরপত্রদাতার দাখিলকৃত অভিজ্ঞতা সনদ, Construction Turnover, Liquid Asset, Rate Analysis অন্যান্য তথ্যাদি পরীক্ষা করা হয় এবং সঠিক পাওয়া যায়। বিধায়, Responsive Tenderer হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

ক্রঃ নং	ওপেনিং ক্রঃ নং	দরপত্র দাতার নাম	অফিসিয়াল প্রাক্কলিত মূল্য	উদ্ধৃত দর	প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা নিম্ন দর (%)	Responsiveness
১।	১	Concord Pragatee Consortium Ltd.	১৫,৫২,৫০,৫৯৪.৪৯০	১৩,৯৭,২৫,৫৩৫.০৪১	১০.০০০	Responsive
২।	১	M.M. Builders & Engineers Ltd. - Muhammad Aminul Haque (Pvt.) Ltd. - M/S. Kohinoor Enterprise (JV)	১৫,৫২,৫০,৫৯৪.৪৯০	১৩,৯৭,২৫,৫৩৫.০৪১	১০.০০০	Responsive

Responsive ২ (দুই) জন দরদাতার দর একই/ সমান হওয়ায়, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC) পিপিআর ২০০৮ এর বিধি উপ-বিধি (২) এবং (২ক) এবং ITT Clause 44.2 মোতাবেক উক্ত ২ (দুই) জন Responsive দরদাতার

Signed
AAM
কাজী আব্দুল আল-মামুন
মোহাম্মাদ
সরকার পরিদপ্তর ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিদপ্তর ও সড়ক মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Performance Evaluation করে মার্কিং করেন। Past Performance মূল্যায়ন অনুযায়ী ২ (দুই) জন দরদাতার অবস্থান নিম্নরূপঃ

ক্রঃ নং	ওপেনিং ক্রঃ নং	দরপত্র দাতার নাম	প্রাক্কলিত মূল্য (রেইট সিডিউল/২০১৫ অনুযায়ী)	উদ্ধৃত দর	প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা নিম্ন দর (%)	No. got as per Past Performance	মন্তব্য
১।	১	Concord Pragatee Consortium Ltd.	১৫,৫২,৫০,৫৯৪.৪৯০	১৩,৯৭,২৫,৫৩৫.০৪১	১০.০০০	১০০০	
২।	১	M.M. Builders & Engineers Ltd. - Muhammad Aminul Haque (Pvt.) Ltd. - M/S. Kohinoor Enterprise (JV)	১৫,৫২,৫০,৫৯৪.৪৯০	১৩,৯৭,২৫,৫৩৫.০৪১	১০.০০০	১০০০	

উপরোক্ত টেবিলে বর্ণিত মার্কিং এ ২ (দুই) জন দরদাতাই সমান নম্বর পাওয়ায় বিগত ৫ (পাঁচ) বছরের কন্সট্রাকশন টার্ন ওভার এর ভিত্তিতে নিম্নোক্ত ছক মোতাবেক বিজয়ী দরদাতা নির্বাচন করা হয়।

ক্রঃ নং	ওপেনিং ক্রঃ নং	দরপত্র দাতার নাম	প্রাক্কলিত মূল্য (রেইট সিডিউল/ ২০১৫ অনুযায়ী)	উদ্ধৃত দর	প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা নিম্ন দর (%)	Total Construction Turn Over in last 5 years (BDT)	Ranking
১।	১	M.M. Builders & Engineers Ltd. - Muhammad Aminul Haque (Pvt.) Ltd. - M/S. Kohinoor Enterprise (JV)	১৫,৫২,৫০,৫৯৪.৪৯০	১৩,৯৭,২৫,৫৩৫.০৪১	১০.০০০	1482,84,03,503.10	১ম
২।	১	Concord Pragatee Consortium Ltd.	১৫,৫২,৫০,৫৯৪.৪৯০	১৩,৯৭,২৫,৫৩৫.০৪১	১০.০০০	549,59,75,276.35	২য়

উপরোক্ত টেবিলে বর্ণিত Construction Turn Over অনুযায়ী M.M. Builders & Engineers Ltd. - Muhammad Aminul Haque (Pvt.) Ltd. - M/S. Kohinoor Enterprise (JV) ১ম স্থানে অবস্থান করায় এবং ই-জিপি সিস্টেম কর্তৃক উক্ত টেন্ডাররকে উইনার ঘোষণা করায়, TEC উক্ত দরদাতাকে Winner দরদাতা হিসেবে নির্বাচিত করে যার উদ্ধৃত দর টাঃ ১৩,৯৭,২৫,৫৩৫.০৪১ (টাকা-তের কোটি সাতানব্বই লক্ষ পচিশ হাজার পাঁচ শত পয়ত্রিশ দশমিক শূন্য চার এক) মাত্র (যা সওজ রেইট সিডিউল/২০১৫ অনুযায়ী দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা ১০.০০% নিম্ন) সদয় অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করেন। উল্লেখ্য যে, সুপারিশকৃত দরদাতা কর্তৃক দাখিলকৃত আইটেমওয়ারী Rate Analysis বিশ্লেষণ করে দেখা যায় যে, তা বাজার দরের সহিত সামঞ্জস্যপূর্ণ।



(মোঃ আখতার হোসেন)


সদস্য

দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি

ও

নিবাহী প্রকৌশলী

এলজিইডি, রংপুর।



(মোহাম্মদ আবদুল হালিম)


সদস্য-সচিব

দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি

ও

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ), সওজ

সড়ক সার্কেল, দিনাজপুর।



(ফকির আবদুর রব)


চেয়ারপার্সন

দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি

ও

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চঃদাঃ), সওজ

সড়ক জোন, রংপুর।


 কাজী আবদুল আল-মামুন
 চেয়ারম্যান
 সড়ক পরিবহন ও মরসিলা বিভাগ
 সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
 বাংলাদেশ সরকার

Evaluation Summary

Contract Name : Repair of existing pavement and DBS-Wearing Course work at Ch:0+00 to Ch:3+266 km of Fulbari Bus Stand- Dinaipur Govt. College Road(R-586), DBS-Wearing Course at Ch:0+00 to 1+500 km of Rangpur-Saidpur Road (N-518), Strengthening and Surfacing at Ch: 0+00 to 2+550 km of Saidpur-Parbotipur Road (Z-5011) under Road Division Dinaipur & Nilphamari during the year 2017-2018.

Pacakege No : eGP-15/RHD/ACE/RZ/2017-2018.

Tender ID : 124446

NOTE:

Required Minimum Average Annual Construction : Tk.2000.00 Lac

Required Minimum Liquid Asset : Tk.400.00 Lac

Required Minimum Similar Works Experience for Lead Partner.


Required Minimum Similar Works Experience for other Partner

Required Minimum Tender Capacity : Tk.300.00 Lac with a minimum quantity of Aggregate Base Type-I=4000.00 cum & DBS Wearing Course=2400.00 cum.


Required Minimum Tender Capacity : Tk.300.00 Lac with a minimum quantity of Aggregate Base Type-I=1300.00 cum & DBS Wearing Course=800.00 cum.

Required Minimum Tender Capacity : 1200.00 Lac

SL No	Name of Tenderer	Annual Average Construction Turn Over (Lac)	Liquid Asset (Lac)	Similar Works Experience	Number got in Past Performance Evaluation	Personnel	Equipment	Tender Capacity (Lac)	Rate Analysis given	Remarks
1.	Concord Pragatee Consortium Ltd.	10991.95	500.00	Work done= Tk. 25792.65 Lac Aggregate Base Type-1 =12956.98 Cum DBS Wearing Course =7037.00 Cum	1000	Ok	Ok	33689.23	Yes	Responsive
2.	M.M. Builders & Engineers Ltd. - Muhammad Aminul Haque (Pvt.) Ltd. - M/S. Kohinoor Enterprise (JV)	M.M. Builders & Engineers Ltd(Lead Partner)=20278.94 Muhammad Aminul Haque (Pvt.) =1935.15 M/S. Kohinoor Enterprise =7442.70	M.M. Builders & Engineers Ltd(Lead Partner)=160.00 Muhammad Aminul Haque (Pvt.) =400.00 M/S. Kohinoor Enterprise = 400.00	M.M. Builders & Engineers Ltd (Lead Partner) Work done=5139.04 Lac Aggregate Base Type-1 =14953.47 Cum DBS Wearing Course =6890.04 Cum Muhammad Aminul Haque (Pvt.) Work done=2448.50 Lac Aggregate Base Type-1 =13477.00 Cum DBS Wearing Course =4096.00 Cum M/S. Kohinoor Enterprise Work done= =2448.50 Lac Aggregate Base Type-1 =13477.00 Cum DBS Wearing Course = 4096.00 Cum	1000	Ok	Ok	M.M. Builders & Engineers Ltd (Lead Partner)=37672.92 Muhammad Aminul Haque (Pvt.) =6123.07 M/S. Kohinoor Enterprise =14848.38	Yes	Responsive


 (Md Akhter Hossain)
 Member-TEC



 (Mohammad Abdul Halim)
 Member Secretary-TEC


 (Fakir Abdur Rob)
 Chairperson- TEC

&
 Executive Engineer
 LGED, Rangpur.

&
 Superintending Engineer (CC),RHD
 Road Circle, Dinaipur

&
 Additional Chief Engineer (C.C)
 Rangpur Zone, Rangpur.


 Signed
 Md Akhter Hossain
 Member-TEC

Rate Analysis on the basis of RHD Rate Schedule / 2015

Tender ID No.

: 124446

Page No 01 of 02.

Name of Agency

: M.M. Builders & Engineers Ltd. - Muhammad Aminul Haque (Pvt.) Ltd. - M/S. Kohinoor Enterprise (JV)

Sl. No	Elements	Unit	Rate as per RHD Rate Schedule' 2015	02/10/01.	02/06/02.	02/02/03.	03/01/01.	03/01/02.	03/03/02.	03/03/01.	03/06/01a	03/07/01a	03/08/01.	03/10/01b	03/10/02b.	Remarks
Equipment																
1	Small Hand Tools (1)	Day	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00		20.00	20.00	20.00	20.00				
2	Small Hand Tools (2)	Day	20.00					20.00					20.00			
3	Bitumen Heater (11r boiler)	Day	600.00					600.00					600.00			
4	Bitumen distributor	day	3,750.00								4500.00	4500.00	4500.00	4500.00	4500.00	
5	Bitumen Heater	day	1,500.00								1500.00	1500.00				
6	Truck (5 Ton)	day	4,500.00						4500.00	4500.00						
7	Rickshaw/Van	Day	350.00					350.00								
8	Dump truck	day	5,000.00											5000.00	5000.00	
9	Vibratory Roller (1-3 tonne)	Day	2,700.00													
10	Vibratory Roller (7-10 tonne)	Day	5,000.00		4500.00		4500.00		4500.00							
11	Vibratory Roller (6-7.50 tonne)	Day	5,000.00											4500.00	4500.00	
12	Water Tanker		4,500.00		3500.00		3500.00				3500.00					
13	Tyre Roller PTR	Day	4,000.00								5000.00		5000.00	5000.00	5000.00	
14	Air Blower	day	4,500.00													
15	Saphalt plant	day	10,000.00								4000.00			25000.00	25000.00	
16	AC Paver	day	6,000.00													
Labour																
1	Asphalt Mistry	Day	600.00								600.00	600.00	600.00	600.00	600.00	
2	Forman	Day	800.00											800.00	800.00	
3	Mason	Day	600.00				650.00			600.00						
4	Skilled Labour	Day	550.00					550.00					550.00			
5	Semi-Skilled Labour	Day	450.00	400.00	400.00	400.00		400.00			400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	
6	Unskilled / Ordinary Labour	Day	400.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	350.00	
Materials																
1	Bitumen	Tonne	68,500.00													
2	Firewood	Tonne	5,000.00													
3	Kerosene	Ltr	68.00													
4	Diesel	Ltr	68.00								68.00	68.00	68.00	68.00	68.00	
5	Course boulder<40mm	cum	4,800.00							4600.00						
6	Course boulder<25mm	cum	4,800.00					4700.00						4700.00	4700.00	
7	Stone Dust	cum	650.00					650.00						650.00	650.00	
8	Sand(>1.00)	cum	600.00						500.00							
9	Course Sand(>2.50)	cum	1,700.00					1600.00						1600.00	1600.00	
10	Gravel(As dug)	Cum	1,700.00										1700.00			
11	Water	Cum	10.00	10.00	10.00		10.00		10.00							
12	Imported suitable bulk fill (off site)	Cum	75.00	65.00	65.00											
13	Angle Iron (62.5x62.5x6mm) using 20 times	M	335.00											120.00	335.00	
14	Brck khaa>40.00mm	cum	3,000.00						2800.00							
Consistent with the Prevailing Market Price.																

32

Signed
 কাজী আব্দুল্লাহ আল-মামুন
 প্রকল্প পরিচালক ও মহাপ্রকল্প নিয়ন্ত্রক
 ঢাকা পরিদপ্তর ও পোস্ত মন্ত্রণালয়
 বাংলাদেশ সরকার

Sl. No	Elements	Unit	Rate as per RHD Rate Schedule 2015	03/11/01.	30/13/01.	06/05/01.	06/15/01.	06/16/01.	06/17/01b.	Remarks
Equipment										
15	Small Hand Tools (2)	Day	20.00	20.00	20.00					
16	Bitumen Heater (Tar boiler)	Day	600.00	600.00						
17	Boiler Heater (1)	day	7,000.00			7000.00				
18	Spreader	day	6,000.00			6000.00				
19	Truck (5 Ton)	day	4,500.00			4500.00				
20	Rickshaw/Van	Day	350.00	350.00						
21	Vibratory Roller (1-3 tonne)	Day	2,700.00	2700.00						
22	Tyre Roller PTR	Day	4,000.00	5000.00						
1	Asphalt Mistry	Day	600.00	600.00						
2	Forman	Day	800.00			800.00				
3	Mason	Day	600.00	600.00	600.00					
4	Skilled Labour	Day	550.00			550.00		550.00		
5	Semi-Skilled Labour	Day	450.00	400.00						
6	Unskilled / Ordinary Labour	Day	400.00	350.00	350.00	350.00			350.00	
1	Bitumen	Tonne	68,500.00	52000.00						
2	Firewood	Tonne	5,000.00	5000.00			15000.00			
3	Concrete	Cum	16,862.00				57000.00	57000.00	57000.00	
4	Reinforcement	Tonne	65,640.00				150.00			
5	Painting	Sqm	150.00							
6	Course boulder<25mm	cum	4,800.00	4700.00						
7	Stone Dust	cum	650.00	650.00						
8	Sand FM>50	cum	450.00		450.00					
9	Course Sand(>2.50)	cum	1,700.00	1600.00						
10	Thermoplastic Materials	Kg	121.40			121.40				
11	Glass beads	Kg	122.40			121.40				
12	Brick P.J	No	8.00		8.00					
13	Roadway Excavation in unsuitable	cum	800.00					800.00		
14	Sand Backfill for Structures	cum	478.00					478.00		
15	Single Layer Brick Flat Soling	Sqm	850.00					850.00		
16	Concrete Class 10	cum	8466.00					7481.92		
17	Concrete Class 20	cum	11925.00					11338.06		
18	Concrete Class 25	cum	14224.00							
19	6 mm thick cement sand(F.M.1:2) plaster	Sqm	150.00					150.00		
20	Painting to post etc. 2(two) coat	Sqm	200.00					200.00		

Consistent with the Prevailing Market Price.

(Md Akhter Hossain
Member-TEC
&
ve Engineer
Rangpur.

(Mohammad Abdul Halim)
Member Secretary-TEC
&
Superintending Engineer (cc), RHD
Road Circle, Dinajpur

20.11.13
(Fakir abdur Rob)
Chairperson-TEC
&
Additional Chief Engineer (cc), RHD
Rangpur Zone, Rangpur.

Signed
AAH

কাজী আব্দুল আল-মামুন
প্রোগ্রামার
সড়ক পরিবহন ও যান্ত্রিক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কারিগরী/যন্ত্রপাতি সক্ষমতার প্রত্যয়ন পত্র

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে, ঠিকাদার **M.M. Builders & Engineers Ltd. - Muhammad Aminul Haque (Pvt.) Ltd. - M/S. Kohinoor Enterprise (JV)** এর এসপল্ট প্লান্ট ও প্রয়োজনীয় সব ধরনের ইকুইপমেন্ট আছে, যেগুলো দ্বারা Repair of existing pavement and DBS-Wearing Course work at Ch:0+00 to Ch:3+266 km of Fulbari Bus Stand- Dinajpur Govt. College Road(R-586), DBS-Wearing Course at Ch:0+00 to 1+500 km of Rangpur-Saidpur Road (N-518), Strengthening and Surfacing at Ch: 0+00 to 2+550 km of Saidpur-Parbotipur Road (Z-5011) under Road Division Dinajpur & Nilphamari during the year 2017-2018. Tender No: eGP-15/RHD/ACE/RZ/2017-2018., Tender ID No-124446) কাজটি সুষ্ঠুভাবে বাস্তবান করা সম্ভব।

20.11.17.

(ফকির আবদুর রব)

পরিচিতি নং ০০৫১৪৭

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী(চ.দা.) সওজ

রংপুর জোন, রংপুর।

Signed
AAM

কারী আবদুল আল-মামুন
মোহাম্মাদ
পবিত্র পরিদপ ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিদপ ও সেতু অধিদপ
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার