

Sl No	Elements	Unit	Rate as per RHD Rate Schedule 2015	02/02/01	02/02/02	02/02/03	02/04/01	02/05/03	02/06/02	02/07/01	02/08/01	03/01/01	03/02/01	03/03/01	03/03/02	03/06/01a	03/10/01b	03/10/02b	03/11/01	03/11/02	Remarks
1	Small Hand Tools (1)	Day	20.00	11.01	11.01																
2	Small Hand Tools (2)	Day	20.00			11.01															
3	Bitumen Heater	day	1,500.00																		
4	Bitumen distributor (Hand Operated)	day	500.00																		
5	Flat Bed Truck (5 Ton)	day	4,500.00																		
6	Plate Compactor	day	900.00					500.00													
7	Tyre Roller PTR	Day	4,000.00																		
8	AC Paver	Day	6,000.00																		
9	Asphalt Plant	Day	10,000.00																		
10	Vibratory Roller (7-10 tonne)	Day	5,000.00																		
11	Water Tanker		4,500.00																		
1	Asphalt Mistry	Day	600.00					2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00	2000.00					
2	Forman	Day	800.00																		
3	Mason	Day	600.00																		
4	Skilled Labour	Day	550.00																		
5	Semi-Skilled Labour	Day	450.00																		
6	Unskilled / Ordinary Labour	Day	400.00																		
1	Bitumen	Tonne	68,500.00																		
2	Brick P.J.	No	8.00																		
3	Brick khaas-40.00mm	cum	3,000.00																		
4	Course boulder-40mm	cum	4,800.00																		
5	Course boulder-25mm	cum	4,800.00																		
6	Course Sand(>2.50)	cum	1,700.00																		
7	Firewood	Tonne	5,000.00																		
8	Imposed variable bulk fill (off size)	Cum	75.00																		
9	Kerosene	Ltr	68.00																		
10	Pea-Gravel	Cum	2,500.00																		
11	Stone Dust	cum	650.00																		
12	Sand FM-20	cum	450.00																		
13	Sand FM-0.80	cum	500.00																		
14	Sand(>1.00)	cum	600.00																		
15	Water	Cum	10.00																		

Consistent with the Prevailing Market Price.

Signed  
AAAN  
কাজী আবদুল্লাহ আল মাদন  
জিনিয়র প্রোগ্রামার  
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ  
সড়ক পরিবহন ও সেতু মহাপালনা  
পথস্বত্বাধী বাংলাদেশ সরকার

Sl. No	Elements	Unit	Rate as per RHD Rate Schedule' 2015	03/13/03	04/01/01c	04/01/04	04/04/01b	05/01/02a	05/01/02b	05/01/02c	05/01/02d	05/01/02k	05/01/02l	05/01/02m	05/02/02	Remarks
1	Small Hand Tools (1)	Day	20.00	11.01			11.01		11.01	11.01	11.01	11.01	11.01	11.01	11.01	
2	Small Hand Tools (2)	Day	20.00		11.01			11.01								
3	Bored Pile equipment (750mm)	day	4,700.00		2500.00											
4	Concrete Mixer(7/5)	day	750.00		500.00			500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
5	Concrete Poker Vibrator	day	450.00							300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	
6	Pile Integrity Test	No	700.00		500.00											
7	Pile Load Testing Equipment	Day	5,000.00				2500.00									
8	Piling Winch	Day	1,000.00													
9	Water Pump	Day	950.00					500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	500.00	
1	Foreman	Day	800.00		700.00		700.00									
2	Mason	Day	600.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	540.00	
3	Skilled Labour	Day	550.00													
4	Semi-Skilled Labour	Day	450.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	
5	Unskilled / Ordinary Labour	Day	400.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	
1	Brick P.J.	No	8.00													
2	Brick khaa-40.00mm	cum	3,000.00					3000.00	3000.00							
3	Bentonite (50 Kg)	Bag	850.00		700.00											
4	Cement	Tone	10,764.00		10000.00			10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	10000.00	
5	Course boulder<25mm	cum	4,800.00		5400.00				5400.00	5400.00	5400.00	5400.00	5400.00	5400.00	5400.00	
6	Course Sand(>2.50)	cum	1,700.00		1500.00								1500.00	1500.00	1500.00	
7	Diesel	Ltr	68.00				68.00									
8	Reinforcement	Tonne	65,640.00			63000.00									63000.00	
9	Sand FM>.50	cum	450.00	360.00			450.00									
10	Sand(>1.50)	cum	1,200.00				1080.00									
11	Sand(>1.80)	cum	1,200.00					1080.00	1080.00	1080.00	1080.00	1080.00	1080.00	1080.00	1080.00	

Consistent with the Prevailing Market Price.

Signed  
A.A.A.A.

কাজী আবদুল্লাহ আল মামুন  
সিনিয়র প্রোগ্রামার  
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ  
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

23

2



Consistent with the Prevailing Market Price.																
SL No	Elements	Unit	Rate as per RHD Rate Schedule 2015	05/03/01	05/06/01	05/08/01	05/13/01b	05/14/01b	05/14/02b	05/16/01	06/01/02	06/05/01	06/12/01	06/13/01	06/15/01	Remarks
Equipment																
1	Small Hand Tools (1)	Day	20.00											11.01		
2	Small Hand Tools (2)	Day	20.00		11.01					11.01	500.00					
3	Concrete Mixer(7.5)	day	750.00													
4	Bolter/Heater	day	7,000.00									5000.00				
5	Spreader	day	6,000.00									5000.00				
6	Dump truck	day	5,000.00													
7	Flat Bed Truck (5 Ton)	day	4,500.00					3500.00	3500.00							
8	Mobile Generator	day	2,000.00					1000.00	1000.00			3500.00				
9	Grouting Machine	LS	2,300.00	2000.00												
10	Jacking Machine	LS	23,000.00	20000.00												
11	Plate Compactor	day	900.00													
Labour																
1	Forman	Day	800.00					700.00	700.00				500.00			
2	Mason	Day	600.00		540.00						540.00	700.00		700.00		
3	Skilled Labour	Day	550.00										540.00	540.00		
4	Semi-Skilled Labour	Day	450.00		400.00	400.00				500.00						
5	Unskilled / Ordinary Labour	Day	400.00					360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	360.00	400.00		
6	Welder	Day	600.00			540.00		540.00	540.00					360.00		
Material																
1	Cement	Tone	10,764.00	10000.00							10000.00					
2	Concrete	Cum	16,862.00												10000.00	
3	Course boulder<25mm	cum	4,800.00													
4	Neoprene rubber bearing	No	13,700.00								5400.00					
5	Prestressing wire/Strand	Tone	146,500.00	112000.00												
6	Reinforcement	Tonne	65,640.00													
7	Rebar 20mm dia	Ton	65,000.00			6300.00					63500.00				63000.00	
8	Sand(>1.00)	cum	600.00								540.00					

*Signed*  
12.1.18

(Mohammed Abdul Halim)  
Member Secretary-TEC  
&  
Superintending Engineer (CC) RHD  
Road Circle, Durgam

(Mr. Akhtar Hossain)  
Member-TEC  
&  
Executive Engineer  
LOED, Rangpur

*Signed*  
AAAN

কাজী আবদুল্লাহ আল মামুন  
সিনিয়র প্রোগ্রামার  
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ  
সড়ক পরিবহন ও সেতু মহাপালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(Fakir Abdul Roop)  
Chairperson-TEC  
&  
Additional Chief Engineer (C.C.)  
Rangpur Zone, Rangpur