

রেট এনালাইসিস এর গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে মন্তব্য

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঠিকাদার Masud Hi-Tech Engineering Ltd-M/S. Hassan Builders (JV) কর্তৃক যে দর বিশ্লেষণ করা হইয়াছে তা মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক যথার্থ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে এবং ঠিকাদার কর্তৃক উদ্ধৃত ১০.০০০% নিম্ন দরে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী যথাযথ গুনগতমান বজায় রেখে কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব।

(মোঃ আবদুস সবুর)

পরিচিতি নং-০০৫০২৪

চেয়ারম্যান

দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি

ও

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চঃদাঃ), সওজ,
ঢাকা জোন, এলেনবারী, তেজগাঁও, ঢাকা।

Signed


AAH

কাজী আবদুল্লাহ আল-মামুন
প্রোগ্রামার
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Rate Analysis on the basis of RHD Rate Schedule / 2015

Tender ID No. : 125329
 Tender No. : DZ(e-GP)-09/PMP(Road)/2017-2018
 Name of Agency : Masud Hi-Tech Engineering Ltd. - M/S Hassan Builders - JV
 Name of Works : Double Bituminous Surface Treatment work at 19th (P) km to 27th (P) km (Ch. 19 + 550 to 26+100 km) of Dhaka (Mirpur)-Utholi - Paturia - Natakholia - Kashinathpur - Bogra - Rangpur - Beldanga - Banglabandha (Dhaka-Aricha) Road (N5) of Dhaka Road Division under Periodic Maintenance Program (PMP) during the year 2017-2018 (PMP(Road) 2017-2018).

Sl. No	Materials	Unit	Rate as per RHD Rate Schedule 2015	02/10/01	03/01/02	03/03/01	03/06/01a	03/07/01a	03/09/02b	03/10/01b	03/13/01	05/01/01	05/01/02b	05/02/02	Remarks
1	Bitumen (60/70)	Tonne	73,000.00						65000.00	6500.00					Workable
2	Bitumen (80/100)	Tonne	68,500.00		65000.00		65000.00	65000.00		4500.00			4500.00		Workable
3	Crushed Boulder / Gravel Aggregate <20mm	Cum	5,970.00												Workable
4	Crushed Boulder / Gravel Aggregate <25mm	Cum	4,800.00												Workable
5	Crushed Boulder / Gravel Aggregate <40mm	Cum	4,800.00			4000.00									Workable
6	Stone Chippings (Pakur Stone) 10mm	Cum	4,600.00						5200.00						Workable
7	Stone Chippings (Pakur Stone) 20mm	Cum	5,970.00						5400.00						Workable
8	Crushed Stone Dust	Cum	650.00		650.00					650.00					Workable
9	Course Sand FM>2.50	Cum	1,700.00		1400.00					1400.00					Workable
10	Sand FM>1.80	Cum	1,200.00										1200.00		Workable
11	Sand FM>1.00	Cum	600.00			600.00									Workable
12	Sand FM>0.80	Cum	500.00												Workable
13	Sand FM>0.5	Cum	450.00								450.00	450.00			Workable
14	Brick Khoo<40mm	Cum	3,000.00								8.00				Workable
15	Bricks PJ	Nos	8.00												Workable
16	1st class Bricks	Nos	7.48									8.00			Workable
17	Cement	Tonne	10,764.00										9000.00		Workable
18	MS Bar 60 Grade	Tonne	65,640.00											50000.00	Workable
19	Imported Suitable Bulk Fill (Off site)	Cum	75.00	30.00											Workable
20	Water	Cum	10.00	10.00		10.00									Workable
21	Kerosene/Diesel	Ltr	68.00							65.00					Workable
22	Firewood	Tonne	5,000.00		5000.00										Workable
23	Angle Iron (62.5x62.5x6mm) using 20 times	Lin.	335.00							300.00					Workable
24	Asphalt Mistry	Day	600.00		600.00					600.00					Workable
25	Foreman	Day	800.00							800.00					Workable
26	Mason	Day	600.00			600.00					600.00	600.00			Workable
27	Skilled Labour	Day	550.00							550.00					Workable
28	Semi-Skilled Labour	Day	450.00	450.00	450.00		450.00	450.00	450.00	450.00			450.00	450.00	Workable
29	Unskilled Labour	Day	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	400.00	Workable
30	Steel Fixers	Day	600.00											600.00	Workable
31	Small Hand Tools	Day	20.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	Workable
32	Bitumen Heater (Tar boiler)	Day	600.00		600.00										Workable
33	Richshaw Van	Day	350.00		350.00										Workable
34	Bitumen Distributor	Day	3,750.00				3000.00	3000.00	3000.00	3000.00					Workable
35	Bitumen Heater	Day	1,500.00				1500.00	1500.00	1500.00						Workable

Signed

 কাজী আব্দুল্লাহ আল-মামুন
 প্রোগ্রামার
 সড়ক পরিবহন ও যান্ত্রিক বিভাগ
 সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
 বাংলাদেশ সরকার

Sl. No	Materials	Unit	Rate as per RHD Rate Schedule 2015	Item of Work							Remarks
				02/10/01	03/01/02	03/03/01	03/06/01a	03/07/01a	03/09/02b	03/10/01b	
36	Vibratory Roller (7-10 tonne)	Day	5,000.00			5000.00					Workable
37	Vibratory Roller (6-7.5 tonne)	Day	5,000.00							5000.00	Workable
38	Vibratory Roller (1-3 tonne)	Day	2,700.00	2700.00							Workable
39	Flat Bed Truck (5 Tonne)	Day	4,500.00			4500.00					Workable
40	Steel Wheel Roller (5-6 Tonne)	Day	3,200.00						3200.00		Workable
41	Aggregate Spreader	Day	4,000.00						4000.00		Workable
42	Pay Loader*	Day	10,000.00						10000.00		Workable
43	Dump Truck	Day	5,000.00						5000.00	5000.00	Workable
44	AC Paver	Day	6,000.00							6000.00	Workable
45	Asphalt Plant	Day	10,000.00							10000.00	Workable
46	Tyre Roller PTR	Day	4,000.00				4000.00		4000.00	4000.00	Workable
47	Air Blower/Power Brush/Drum Brush	Day	4,500.00				4500.00		4500.00		Workable
48	Water Tanker	Day	4,500.00				4500.00				Workable
49	Water Pump	Day	800.00						800.00	800.00	Workable
50	Concrete Mixer (7/5)	Day	750.00						750.00	750.00	Workable
51	Concrete Paver Vibrator	Day	450.00							450.00	Workable

(Md. Sharful Anam Khan)
Member-TEC

&
Executive Engineer
LGED, Dhaka.

(Md. Sabur Uddin Khan)
Member Secretary-TEC

&
Superintending Engineer (c.c), RHD
Road Circle, Dhaka.

(Md. Abdus Sabur)
Chairman-TEC

&
Additional Chief Engineer (c.c), RHD
Road Zone, Dhaka.

Signed
AAB

কাজী আব্দুল্লাহ আল-মামুন
প্রোগ্রামার
সড়ক পরিবহন ও মর্যাদাক বিকাশ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার