

দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন

কাজের নাম : 50 mm DBS Wearing course (Overlay) work under PMP/2017-18 from Ch. 87+990 (Shimultala) to Ch. 103+430(Mostofapur) of Dhaka(Jatrabari)- Mawa-Bhanga-Barisal-Patuakhali National Highway Road (N-8) under Madaripur Road Division during the year 2017-18.

দরপত্র আইডি নং: 147920

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের গোপালগঞ্জ জোন হতে e-GP টেন্ডার নং E-GP-13/GZ/2017-18 (PMP-Road) আহবান করা হয়। উক্ত কাজের জন্য বর্তমানে প্রচলিত পিপিআর-২০০৮ এর বিধি মোতাবেক দরপত্র আহবান করা হয় এবং গত ১৭-০১-২০১৮ তারিখে উক্ত টেন্ডারটি খোলা হয়। উক্ত দরপত্রে ০৪(চার) জন দরপত্র দাতা অংশ গ্রহন করেন। উক্ত ০৪(চার) জন দরপত্র দাতার উক্ত দর নিম্নরূপ :

ক্রঃ নং	ওপেনিং মেমোর ক্রঃ নং	দরপত্র দাতার নাম	অনুমোদিত প্রাক্কলিত মূল্য	উক্ত দর	প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা উক্ত দর/নিম্নদর (%)	মন্তব্য
01	1	MKE and BCCL JV	167718252.20	150946426.980	-10.00%	
02	1	Rana Builders (Pvt.) Ltd.		150946426.980	-10.00%	
03	1	Wahid Construction Ltd.		150946426.980	-10.00%	
04	2	MD. MOYENUDDIN (BASHI)		164868795.762	-1.699%	

দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC) কর্তৃক ০৪(চার) জন দরপত্র দাতার Specific Experience Certificate, Construction Turnover, Liquid Assets, Tender capacity ও অন্যান্য তথ্যাবলী e-GP System এর মাধ্যমে দরপত্র মূল্যায়ন করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত) এবং পরীক্ষান্তে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পরিলক্ষিত হয় :

- 1) **MKE and BCCL JV** : দরপত্রদাতা MKE and BCCL JV এর দাখিলকৃত অভিজ্ঞতা সনদ, অন্যান্য তথ্যাবলী যাচাই করা হয়েছে এবং সঠিক পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং MKE and BCCL JV কে Responsive হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
- 2) **Wahid Construction Ltd.** : দরপত্রদাতা Wahid Construction Ltd. এর দাখিলকৃত অভিজ্ঞতা সনদ, অন্যান্য তথ্যাবলী যাচাই করা হয়েছে এবং সঠিক পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং Wahid Construction Ltd. কে Responsive হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
- 3) **Rana Builders (Pvt.) Ltd.** : দরপত্রদাতা Rana Builders (Pvt.) Ltd এর দাখিলকৃত অভিজ্ঞতা সনদ, অন্যান্য তথ্যাবলী যাচাই করা হয়েছে এবং সঠিক পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং Rana Builders (Pvt.) Ltd কে Responsive হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
- 8) **MD. MOYENUDDIN (BASHI)** : দরপত্রদাতা MD. MOYENUDDIN (BASHI) এর দাখিলকৃত অভিজ্ঞতা সনদ, অন্যান্য তথ্যাবলী যাচাই করা হয়েছে এবং সঠিক পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং MD. MOYENUDDIN (BASHI) কে Responsive হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

Responsive দরপত্র দাতাদের উক্ত দর পরীক্ষান্তে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পরিলক্ষিত হয় :

Sl.	Opening Memo No.	name of Tenderer	Engineers Estimate (Tk)	Quoted Tender Price(Tk)	Evaluated Position		Remarks
					Position	% (+) or (-)	
01	1	MKE and BCCL JV	167718252.200	150946426.980	1st	- 10.00%	Responsive
02	1	Rana Builders (Pvt.) Ltd.		150946426.980	2nd	- 10.00%	Responsive
03	1	Wahid Construction Ltd.		150946426.980	3rd	- 10.00%	Responsive
04	2	MD. MOYENUDDIN (BASHI)		164868795.762	4th	- 1.699%	Responsive

এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করা যাচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিধি ১৬ এর উপ-বিধি (৫ক) অনুসরণে দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় প্রস্তুত করা হয়েছে।

Signed
AAB


কাজী আব্দুল্লাহ আল-মামুন
প্রোগ্রামার
সড়ক পরিবহন ও যান্ত্রিক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


সর্বনিম্ন Responsive দরদাতা MKE and BCCL JV এর MKE কর্তৃক সড়ক বিভাগ নওগাঁ এবং BCCL কর্তৃক কল্লবাজার-টেকনাফ মেরিন ড্রাইভ এর দাখিলকৃত সম্পাদিত কাজের সনদ যাচাই করা হয়েছে। দরপত্রের চাহিদা অনুযায়ী সম্পাদিত কাজের পরিমান গ্রহনযোগ্য পাওয়া গিয়েছে এবং সনদ যাচাইয়ে সঠিক বলে প্রত্যায়িত হয়েছে। দরদাতা ভাড়াকৃত Asphalt Batching Plant দিয়ে কাজটি সম্পাদন করবেন উল্লেখপূর্বক এতদসংক্রান্ত Hire Agreement paper দাখিল করেছেন। সেক্ষেত্রে MKE and BCCL JV কারিগরিভাবে কাজটি করতে সক্ষম বলে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC) বিবেচনা করেন।


সর্বনিম্ন Responsive দরদাতা MKE and BCCL JV এর Liquid Assets হিসেবে MKE ৫.০০ কোটি টাকা এবং BCCL ৫.০০ কোটি টাকা দাখিল করেছেন, যা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হতে যাচাইয়ে সঠিক বলে প্রত্যায়িত হয়েছে। দরদাতা MKE and BCCL JV আর্থিকভাবে কাজটি করতে সক্ষম বলে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC) বিবেচনা করেন।

সুপারিশ :

সার্বিক বিবেচনায় দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC) সর্বনিম্ন Responsive দরদাতা MKE and BCCL JV মূল্যায়িত দর গ্রহনযোগ্য বিবেচনা করেন। সর্বনিম্ন Responsive দরদাতা MKE and BCCL JV মূল্যায়িত দর টাঃ ১৫,০৯,৪৬,৪২৬.৯৮০ যা অনুমোদিত দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য হতে ১০.০০% এর নিম্ন দর। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC) সর্বসম্মতিক্রমে দরদাতা MKE and BCCL JV দর টাঃ ১৫,০৯,৪৬,৪২৬.৯৮০ (পনের কোটি নয়, ছেচল্লিশ হাজার চারশত ছাব্বিশ দশমিক নয় আট শূন্য টাকা) সুপারিশ করেন।


(মোঃ জাহাঙ্গীর আলম)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চঃদাঃ), সওজ
সড়ক সার্কেল, গোপালগঞ্জ
ও
সদস্য সচিব, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি।


(এ.কে. ফজলুল হক)
নির্বাহী প্রকৌশলী,
এলজিইডি, গোপালগঞ্জ
ও
সদস্য, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি।


(খায়রুল ইসলাম খান)
পরিচিতি নং ০০০৩০২
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চঃদাঃ), সওজ
গোপালগঞ্জ জোন, গোপালগঞ্জ।
ও
চেয়ারম্যান, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি।

Signed
A.A.H.
কাজী আব্দুল্লাহ আল-মামুন
চেয়ারম্যান
সড়ক পরিবহন ও মর্যাদাপূর্ণ বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Name of Work : 50 mm DBS Wearing course (Overlay) work under PMP/2017-18 from Ch. 87+990 (Shimultala) to Ch. 103+430(Mostofapur) of Dhaka(Jatrabari)-Mawa-Bhanga-Barisal-Patuakhali National Highway Road (N-8) under Madaripur Road Division during the year 2017-18.

Invitation Reference/Tender : E-GP-13/GZ/2017-18 (PMP-Roads)/ ID : 147920

Rate Comparison

Item Code	Description of Item	Unit	Quantity	Estimated Rate as per RHD Schedule of Rate 2015	Amount (Taka)	MKE and BCCL JV		Remarks
						Quoted Rate	Amount (Taka)	
Division :1- General & Site Facilities.								
01/02/07	Progress Photographs	Month	6.000	1,000.000	6000.000	800.001	4800.006	-20.000
01/03/01	Provide and Remove Site Laboratory & Equipment	L.s	1.000	331,843.000	331843.000	98498.344	98498.344	-70.318
01/03/02	Maintain Site Laboratory	month	6.000	7,699.000	46194.000	5000.005	30000.030	-35.056
				Sub Total =	384037.000		133298.380	-65.290
Division : 2- Earth Works								
02/02/02	Roadway Excavation in Suitable Soil	cum	131.250	171.000	22443.750	100.007	13125.919	-41.516
02/02/03	Roadway Excavation in Existing Pavement (not reinforced concrete)	cum	270.910	265.000	71791.150	150.007	40638.396	-43.394
02/06/02	Embankment fill from borrow pit in contractor's Arranged land.	cum	262.500	309.000	81112.500	275.007	72189.338	-11.001
02/07/01	Preparation of Sub-grade 300 mm Depth	sqm	175.000	69.000	12075.000	70.007	12251.225	1.459
02/08/01	Improved Sub-grade	cum	52.500	916.000	48090.000	750.005	39375.263	-18.122
02/10/01.	Construction of Soil Earthen Shoulders	cum	11317.320	259.000	2931185.880	200.007	2263543.221	-22.777
				Sub Total =	3166698.280		2441123.362	-22.913
Division : 3- Pavement Works								
03/01/01	Scarify, Mix and Re-compact Existing Pavement and/or Shoulder.	sqm	925.700	48.000	44433.600	40.007	37034.480	-16.652
03/01/02	Repair of potholes on the existing Pavement .	cum	58.340	15733.000	917863.220	12000.007	700080.408	-23.727
03/02/01	Sub-Base	cum	52.500	4361.000	228952.500	3500.007	183750.368	-19.743
03/03/01	Aggregate Base Type I	sqm	770.850	6566.000	5061401.10	5000.007	3854255.396	-23.850
03/03/02	Aggregate Base Type II	sqm	35.000	4732.00	165620.000	4000.007	140000.245	-15.469
03/06/01a	Bituminous Prime Coat (Plant Placed)	sqm	5139.000	123.00	632097.000	110.007	565325.973	-10.563
03/07/01a	Bituminous Tack Coat (Plant Work)	sqm	132005.000	46.00	6072230.000	80.007	10561324.035	73.928
03/07/01b	Bituminous Tack Coat (Labour intensive work)	sqm	1524.300	44.00	67069.200	70.007	106711.670	59.107
03/08/01	Primer seal	sqm	7485.000	111.00	830835.000	100.007	748552.395	-9.904
03/10/01b	Dense Bituminous Surfacing-Base Course (Plant Method) (Bitumen Grade 60/70)	cum	1522.950	19906.00	30315842.700	16031.406	24415029.768	-19.464
03/10/02b	Dense Bituminous Surfacing - Wearing Course (Plant Method) (Bitumen Grade 60/70)	cum	5597.300	20118.00	112606481.400	18107.372	101352393.296	-9.994
	Brick on End Edging	Meter	1430.000	103.00	147290.000	100.007	143010.010	-2.906
				Sub Total =	157090115.720		142807468.044	-9.092

Signed
AAB

কাজী আব্দুল্লাহ আল-মামুন
প্রোগ্রামার
সড়ক পরিবহন ও মর্যাদাকৃত বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Item Code	Description of Item	Unit	Quantity	Estimated Rate as per RHD Schedule of Rate 2015	Amount (Taka)	MKE and BCCL JV			Remarks
						Quoted Rate	Amount (Taka)	Dif of Quoted rate & SoR 2015	
Division : 6- Incindeltal Work									
06/05/01	Road Marking - Thermoplastic Materials (Indicate if Screed or Spray application).	Sqm	3854.800	1069.00	4120781.200	790.005	3045311.274	-26.099	Rate is Justified with respect to current market price of labor, materials and equipment
06/Special -01	Concrete Post with Base.	Nos.	200.000	3250.00	650000.000	2500.007	500001.400	-23.077	
06/10/01	Traffic Signs	Nos.	30.000	6901.00	207030.000	4570.007	137100.210	-33.778	
06/10/02	Sign Post	Nos.	30.000	3073.00	92190.000	2500.017	75000.510	-18.646	
06/17/01a	RCC Palisiding (4m post, 200mm X 200mm)	Meter	200.000	10037.00	2007400.000	9035.619	1807123.800		
				Sub Total =	7077401.200		5564537.194	-21.376	
Unconditional Discount Form									
N/A	N/A		0.000	0.000	-		-	0.000%	
				Grand Total	167718252.200		150946426.980	-10.000	

সর্বনিম্ন দরদাতা MKE and BCCL JV এর উদ্ধৃত দর প্রাক্কলিত মূল্য হতে 10% নিম্ন দর যা বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী উক্ত কাজে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত মালামাল (সেমন-পাথর, বিটুমিন, মাটি, বালি, সিমেন্ট ইত্যাদি) বর্তমান বাজার দরের সাথে সংজ্ঞাতিপূর্ণ। দরদাতার সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, উক্ত কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিসমূহ দরদাতাকে ভাড়া ব্যবহার করবেন। যার চুক্তিপত্র দরপত্রের ডকুমেন্টের সহিত সংযুক্ত আছে। সার্বিক বিবেচনায় সর্বনিম্ন দরদাতা MKE and BCCL JV এর উদ্ধৃত দরে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কাজের গুনগত মান বজায় রেখে কাজটি সমাপ্ত করা সম্ভব বলে TEC একমত পোষন করেন।

স্বাক্ষর

(ব্যবস্থাপক ইকনাম বান)
পরিচিতি নং ০০০৩০২
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চন্দা) সওজ
যোগাযোগ জোন, চোপালগঞ্জ
৬
চেয়ারম্যান দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি।

Signed
AAB
কাজী আব্দুল্লাহ আল-মামুন
প্রোগ্রামার
পত্রক পরিবহন ও মর্যাদাপূর্ণ নিয়ন্ত্রণ
সকল পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

গনপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর কার্যালয় সওজ

গোপালগঞ্জ জোন, গোপালগঞ্জ

ফোন/ফ্যাক্স: ০২-৬৬৮১৯৬৫/৬৬৮১৯৬৬।

email : acegopalgonj@gmail.com

প্রত্যয়ন পত্র

বিষয় : গোপালগঞ্জ জোনের অধীন ২০১৭-১৮ অর্থবছরে e-GP এর মাধ্যমে আহবানকৃত 50 mm DBS Wearing course (Overlay) work under PMP/2017-18 from Ch. 87+990 (Shimultala) to Ch. 103+430(Mostofapur) of Dhaka(Jatrabari)- Mawa-Bhanga-Barisal-Patuakhali National Highway Road (N-8) under Madaripur Road Division during the year 2017-18, Tender No. E-GP-13/GZ/2017-18 (PMP-Road) & Tender ID No. 147920 শীর্ষক কাজের সর্বনিম্ন Responsive দরপত্রদাতা MKE and BCCL JV এর আর্থিক ও কারিগরি যোগ্যতা প্রসংগে।

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঠিকাদার MKE and BCCL JV অত্র জোনের দরপত্র নং E-GP-13/GZ/2017-18 (PMP-Road) & Tender ID No : 147920 - এ অংশ গ্রহন করে সর্বনিম্ন Responsive দরপত্রদাতা নির্বাচিত হন। বর্ণিত (দরপত্র ID No: 147920) কাজের জন্য ঠিকাদার MKE and BCCL JV এর ভাড়াকৃত Asphalt Batching plant ও নিজস্ব Asphalt paver, Dump Truck, Roller, Soil compactor ইত্যাদি প্রয়োজনীয় Equipments রয়েছে এবং দাখিলকৃত Equipments List এ উহা উল্লেখ আছে। বর্তমানে ঠিকাদারের যন্ত্রপাতিসমূহ রাজশাহী স্ট্যাক ইয়ার্ডে সম্পূর্ণ চালু অবস্থায় রয়েছে।

বর্ণিত (দরপত্র ID No: 147920) কাজের জন্য আর্থিক সক্ষমতার স্বপক্ষে ঠিকাদার ব্যাংক হতে ইস্যুকৃত Liquid Assets সার্টিফিকেট দাখিল করেছেন। সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হতে Liquid Assets ডকুমেন্ট যাচাই করা হয়েছে। যাচাইয়ে ব্যাংক কর্তৃপক্ষ সঠিক বলে উল্লেখ করেছেন।

সুতরাং উপরোক্ত কারিগরি ও আর্থিক যোগ্যতা থাকায় বর্ণিত (দরপত্র ID No: 147920) কাজের সুপারিশকৃত ঠিকাদার MKE and BCCL JV কাজটি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সমাপ্ত করতে সক্ষম বলে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি মনে করেন।

(খায়রুল ইসলাম খান)

পরিচিতি নং ০০০৩০২

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চঃদাঃ), সওজ

গোপালগঞ্জ জোন, গোপালগঞ্জ।

ও

চেয়ারম্যান, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি।

Signed
A.A.

কাজী আব্দুল্লাহ আল-মামুন
চেয়ারম্যান
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

					Four Nine One	Two
					Grand Total:	164868795.762
						Sixteen Crore Forty-Eight Lakh Sixty-Eight Thousand Seven Hundred and Ninety-Five point Seven Six Two

This Bill of Quantities is Electronically Signed by Mr. MD. BASHI on behalf of MD. MOYENUDDIN (BASHI)

MKE and BCCL JV
(JVCA - View Details)

Bill of Quantities

Bill of Quantities : E-GP-13/GZ/2017-18 (PMP-Roads)

1. 60-70 Grade Bitumen shall be used in all Bituminous works in this Project.

2. Stone chips used in DBS must be of Pakur/Bholagonj or equivalent.

3. The Defects Liability Period Shall be 36 (Thirty Six) Months / 3 years.

4. For preparation of Bituminous Work Asphalt Batching plant must be used by the Contractor.

5. The tenderer(s) should have their own Asphalt Batching Plant, If the tenderer(s) do not have their own Asphalt Batching Plant they may hire or lease it from any source and in that case the tenderer(s) must submit the Contractual agreement of hire/ lease in non-judicial stamp of Tk. 300.00 affidavit by the Notary Public. otherwise the tender shall be non-responsive. In case of hire or lease ownership Certificate of equipment of lessor shall be submitted.

6. The Additional Chief Engineer will visit the Asphalt Batching Plant during the Evaluation Process to verify the location and condition of the Plant.

7. All necessary Tests must be done by the contractors at their own cost from RHD Lab/BUET/KUET/RUET.

Bill of Quantities

Item no.	Group	Item Code (if any)	Description of Item	Measurement Unit	Quantity	Unit Price In figures (BDT)	Unit Price In Words (BDT)	Total Price In Figures (BDT)	Total Price In Words (BDT)
1	General & Site Facilities	01/02/07	Progress Photographs	Month	6.000	800.001	Eight Hundred point Zero Zero One	4800.006	Four Thousand Eight Hundred point Zero Zero Six
1	General & Site Facilities	01/03/01	Provide and Remove Site Laboratory & Equipment	L.S	1.000	98498.344	Ninety-Eight Thousand Four Hundred and Ninety-Eight point Three Four Four	98498.344	Ninety-Eight Thousand Four Hundred and Ninety-Eight point Three Four Four
1	General & Site Facilities	01/03/02	Maintain Site Laboratory	Months	6.000	5000.005	Five Thousand point Zero Zero Five	30000.030	Thirty Thousand point Zero Three
2	Earth Work	02/02/02	Roadway Excavation in Suitable Soil	cum	131.250	100.007	One Hundred point Zero Zero Seven	13125.919	Thirteen Thousand One Hundred and Twenty-Five point Nine One Nine
2	Earth Work	02/02/03	Roadway Excavation in Existing Pavement (not reinforced concrete)	cum	270.910	150.007	One Hundred and Fifty point Zero Zero Seven	40638.396	Forty Thousand Six Hundred and Thirty-Eight point Three Nine Six
2	Earth Work	02/06/02	Embankment fill from borrow pit in contractor's Arranged land.	cum	262.500	275.007	Two Hundred and Seventy-Five point Zero Zero Seven	72189.338	Seventy-Two Thousand One Hundred and Eighty-Nine point Three Three Eight
2	Earth Work	02/07/01	Preparation of Sub-grade 300 mm Depth	Sqm	175.000	70.007	Seventy point Zero Zero Seven	12251.225	Twelve Thousand Two Hundred and Fifty-One point Two Two Five
2	Earth Work	02/08/01	Improved Sub-grade	cum	52.500	750.005	Seven Hundred and Fifty point Zero Zero Five	39375.263	Thirty-Nine Thousand Three Hundred and Seventy-Five point Two Six Three
2	Earth Work	02/10/01	Construction of Soil Earthen Shoulders	cum	11317.320	200.007	Two Hundred point Zero Zero Seven	2263543.221	Twenty-Two Lakh Sixty-Three Thousand Five Hundred Forty-Three point Two One

Signed
AAB

কাজী আব্দুল্লাহ আল-মামুন
প্রোগ্রামার
সড়ক পরিবহন ও মরসুমিক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

3	Pavement Work	03/01/01	Scarify, Mix and Re-compact Existing Pavement and/or Shoulder	sqm	925.700	40.007	Forty point Zero Zero Seven	37034.480	Thirty-Seven Thousand AND Thirty-Four point Four Eight
3	Pavement Work	03/01/02	Repair of Potholes on the Existing Pavement	cum	58.340	12000.007	Twelve Thousand point Zero Zero Seven	700080.408	Seven Lakh AND Eighty point Four Zero Eight
3	Pavement Work	03/02/01	Sub-Base	cum	52.500	3500.007	Three Thousand Five Hundred point Zero Zero Seven	183750.368	One Lakh Eighty-Three Thousand Seven Hundred and Fifty point Three Six Eight
3	Pavement Work	03/03/01	Aggregate Base Type I	cum	770.850	5000.007	Five Thousand point Zero Zero Seven	3854255.396	Thirty-Eight Lakh Fifty-Four Thousand Two Hundred and Fifty-Five point Three Nine Six
3	Pavement Work	03/03/02	Aggregate Base Type II	cum	35.000	4000.007	Four Thousand point Zero Zero Seven	140000.245	One Lakh Forty Thousand point Two Four Five
3	Pavement Work	03/06/01a	Bituminous Prime Coat (Plant Placed)	sqm	5139.000	110.007	One Hundred and Ten point Zero Zero Seven	565325.973	Five Lakh Sixty-Five Thousand Three Hundred and Twenty-Five point Nine Seven Three
3	Pavement Work	03/07/01a	Bituminous Tack Coat (Plant Work)	sqm	132005.000	80.007	Eighty point Zero Zero Seven	10561324.035	One Crore Five Lakh Sixty-One Thousand Three Hundred and Twenty-Four point Zero Three Five
3	Pavement Work	03/07/01b	Bituminous Tack Coat (Labour intensive work)	sqm	1524.300	70.007	Seventy point Zero Zero Seven	106711.670	One Lakh Six Thousand Seven Hundred and Eleven point Six Seven
3	Pavement Work	03/08/01	Primer seal	sqm	7485.000	100.007	One Hundred point Zero Zero Seven	748552.395	Seven Lakh Forty-Eight Thousand Five Hundred and Fifty-Two point Three Nine Five
3	Pavement Work	03/10/01b	Dense Bituminous Surfacing-Base Course (Plant Method) (Bitumen Grade 60/70)	cum	1522.950	16031.406	Sixteen Thousand AND Thirty-One point Four Zero Six	24415029.768	Two Crore Forty-Four Lakh Fifteen Thousand AND Twenty-Nine point Seven Six Eight
3	Pavement Work	03/10/02b	Dense Bituminous Surfacing - Wearing Course (Plant Method) (Bitumen Grade 60/70)	cum	5597.300	18107.372	Eighteen Thousand One Hundred and Seven point Three Seven Two	101352393.296	Ten Crore Thirteen Lakh Fifty-Two Thousand Three Hundred and Ninety-Three point Two Nine Six
3	Pavement Work	03/1301	Brick on End Edging	Meter	1430.000	100.007	One Hundred point Zero Zero Seven	143010.010	One Lakh Forty-Three Thousand AND Ten point Zero One
6	Incidental	06/05/01	Road Marking - Thermoplastic Material (indicate if screed or spray application)	sqm	3854.800	790.005	Seven Hundred and Ninety point Zero Zero Five	3045311.274	Thirty Lakh Forty-Five Thousand Three Hundred and Eleven point Two Seven Four
6	Incidental	06/Special-01	Concrete Post with Base.	Nos.	200.000	2500.007	Two Thousand Five Hundred point Zero Zero Seven	500001.400	Five Lakh AND One point Four
6	Incidental	06/10/01	Traffic Signs	No.	30.000	4570.007	Four Thousand Five Hundred and Seventy point Zero Zero Seven	137100.210	One Lakh Thirty-Seven Thousand One Hundred point Two One
6	Incidental	06/10/02	Sign Post	No.	30.000	2500.017	Two Thousand Five Hundred point Zero One Seven	75000.510	Seventy-Five Thousand point Five One
6	Incidental	06/17/01a	RCC Palisading (4m post, 200mm X 200mm)	Meter	200.000	9035.619	Nine Thousand AND Thirty-Five point Six One Nine	1807123.800	Eighteen Lakh Seven Thousand One Hundred and Twenty-Three point Eight
Grand Total:								150946426.980	Fifteen Crore Nine Lakh Forty-Six Thousand Four Hundred and Twenty-Six point Nine Eight

This Bill of Quantities is Electronically Signed by Mr. Md. Mehedi Hassan on behalf of MKE and BCCL JV

Rana Builders (Pvt.) Ltd.

Bill of Quantities

Bill of Quantities : E-GP-13/GZ/2017-18 (PMP-Roads)

Signed
A.A.H.

কাজী আব্দুল্লাহ আল-মামুন
স্বাক্ষরিত ও সত্যায়িত
স্বাক্ষরিত ও সত্যায়িত
স্বাক্ষরিত ও সত্যায়িত

Sl.	Name of Tenderer	Liquid Asset (Tk. 5.00 crore)	Specifice Experience (Similar work) (Total Tk. : 10.00 core)		Turnover (Average in last 5 years) (Tk. : 17.00 crore)	Tender Security (Tk. 0.35 crore)	Tender Capacity (Tk. 13.00 crore)	Remarks
1	2	3	Required	Actual	6	7	8	9
MD. MOYENUDDIN (BASHI)								
a)	MD. MOYENUDDIN (BASHI)	Actual Tk. 5.00 Crore	Tk. 10.00 Crore DBS wearing /Base course : 3500 cum	Tk. 25.26 Crore DBS wearing /Base course : 11479.815 cum	Actual : Tk. 130.55 crore	Tk. 0.35crore	Actual : Tk. 331.49 crore	Responsive
MKE and BCCL JV								
a)	MKE (Lead Partner 51%)	Required Tk. 2.00 crore Actual Tk. 5.00. Crore	Tk. 10.00 Crore DBS wearing /Base course : 3500 cum	Tk. 13.91 Crore DBS wearing /Base course : 5712.61 cum	Required : 6.80 crore Actual : Tk. 80.58 crore	Tk. 0.35crore	Required :5.20 crore Actual : Tk. 145.91 crore	Responsive
b)	BCCL (Other Partner 49%)	Required Tk. 1.25 crore Actual Tk. 5.00 Crore	Tk. 5.00 Crore DBS wearing /Base course : 3500 cum	Tk. 7.00 Crore	Required :4.25 crore Actual : Tk. 267.14 crore Total Tk. : 347.72 crore		Required : 3.25 crore Actual : Tk. 400.69crore Total : Tk. 546.60 crore	Responsive
Rana Builders (Pvt.) Ltd.								
	Rana Builders (Pvt.) Ltd.	Actual Tk. 5.00 Crore	Tk. 10.00 Crore DBS wearing /Base course : 3500 cum	Tk. 36.92 Crore DBS wearing /Base course : 8811.39 cum	Actual : Tk. 208.08 crore	Tk. 0.35 crore	Actual : Tk. 441.57 crore	Responsive
Wahid Construction Ltd.								
	Wahid Construction Ltd.	Actual Tk. 5.00 Crore	Tk. 10.00 Crore DBS wearing /Base course : 3500 cum	Tk. 151.06 Crore DBS wearing /Base course : 22138.04 cum	Actual : Tk. 228.81 crore	Tk. 0.35 crore	Actual : Tk. 818.11 crore	Responsive

স্বাক্ষরিত

(স্বাক্ষর: ইসলাম খান)

পরিচিতি নং: ০০০৩০২
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চট্টগ্রাম), সওজ
গোপালগঞ্জ জোন, গোপালগঞ্জ।

ও
সেয়ারমান, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি।

Signed
AAB

কাজী আব্দুল্লাহ আল-মামুন
প্রোগ্রামার
সড়ক পরিবহন ও মালবাহক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার