


রেট এনালাইসিস এর গ্রহণযোগ্যতা বিষয়ে মন্তব্য

প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, ঠিকাদার Muhammad Aminul Haque (Pvt.) Ltd.- M/S. Shamim Construction (JV) কর্তৃক যে দর বিশ্লেষণ করা হইয়াছে তা মূল্যায়ন কমিটি কর্তৃক যথার্থ বলিয়া গৃহীত হইয়াছে এবং ঠিকাদার কর্তৃক উদ্ধৃত ১০% নিম্ন দরে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী যথাযথ গুনগতমান বজায় রেখে কাজটি সম্পন্ন করা সম্ভব।


(মোঃ আবদুস সবুর)
পরিচিতি নং-০০৫০২৪
চেয়ারম্যান
দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি
ও

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চঃদাঃ), সওজ,
ঢাকা জোন, এলেনবারী, তেজগাঁও, ঢাকা।

Signed
AAM

কাজী আবদুল আল-মামুন
চেয়ারম্যান
সরকারি পরিদপ্তর ও মহাপ্রকৌশল বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Rate Analysis on the basis of RHD Rate Schedule / 2015

Tender ID No. : 125327
 Tender No. : DZ(e-GP)-07/PMP(Road)/2017-2018
 Name of Agency : Muhammad Aminul Haque (Pvt.) Ltd.-M/S Shamim Construction (JV)
 Name of Works : Periodic Maintenance Program(PMP) work of Ekdaria - Puradia - Agarpur Road (R-212) at ch: 0+000m to 17+410m by surfacing & strengthening with DBS base Course & DBS wearing Course under Narsingdi Road Division During the Year 2017-2018 (PMP(Road) 2017-2018).

Sl. No	Materials	Unit	Rate as per RHD Rate Schedule' 2015	02/08/01	02/10/01	03/01/01	03/01/02	03/02/01	03/03/01	03/06/01a	03/07/01a	03/10/01b	03/10/02b	03/11/01	03/13/01	05/01/01	05/01/02b	05/02/02	Remarks
1	Bitumen (60/70)	Tonne	73,000.00																Workable
2	Bitumen (80/100)	Tonne	68,500.00																Workable
3	Crushed Boulder / Gravel Aggregate <20mm	Cum	5,970.00																Workable
4	Crushed Boulder / Gravel Aggregate <25mm	Cum	4,800.00																Workable
5	Crushed Boulder / Gravel Aggregate <40mm	Cum	4,800.00																Workable
6	Crushed Stone Dust	Cum	650.00																Workable
7	Course Sand FM>2.50	Cum	1,700.00																Workable
8	Sand FM>1.80	Cum	1,200.00																Workable
9	Sand FM>1.00	Cum	600.00																Workable
10	Sand FM>0.80	Cum	500.00																Workable
11	Sand FM>0.5	Cum	450.00																Workable
12	Brick Khoo<40mm	Cum	3,000.00																Workable
13	Bricks PJ	Nos	8.00																Workable
14	1st class Bricks	Nos	7.48																Workable
15	Cement	Tonne	10,764.00																Workable
16	MS Bar 60 Grade	Tonne	65,640.00																Workable
17	Imported Suitable Bulk Fill (Off site)	Cum	75.00																Workable
18	Water	Cum	10.00																Workable
19	Kerosene/Diesel	Ltr	68.00																Workable
20	Firewood	Tonne	5,000.00																Workable
21	Angle Iron (62.5x62.5x6mm) using 20 times	Lin.	335.00																Workable
22	Asphalt Mistry	Day	600.00																Workable
23	Foreman	Day	800.00																Workable
24	Mason	Day	600.00																Workable
25	Semi-Skilled Labour	Day	450.00																Workable
26	Unskilled Labour	Day	400.00																Workable
27	Steel Fixers	Day	600.00																Workable
28	Small Hand Tools	Day	20.00																Workable
29	Bitumen Heater (Tar boiler)	Day	600.00																Workable
30	Richshaw Van	Day	350.00																Workable
31	Bitumen Distributor	Day	3,750.00																Workable
32	Bitumen Heater	Day	1,500.00																Workable

Signed
 A.A.H.
 কাজী আব্দুল আল-মামুন
 প্রোগ্রামার
 সড়ক পরিবহন ও মরশুমিক বিকাশ
 সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
 বাংলাদেশ সরকার

Sl. No	Materials	Unit	Rate as per RHD Rate Schedule/ 2015	Item of Work													Remarks
				02/08/01	02/10/01	03/01/01	03/01/02	03/02/01	03/03/01	03/06/01a	03/07/01a	03/10/01b	03/10/02b	03/11/01	03/13/01	05/01/01	
33	Vibratory Roller (7-10 tonne)	Day	5,000.00	5000.00		5000.00		5000.00									Workable
34	Vibratory Roller (6-7.5 tonne)	Day	5,000.00														Workable
35	Vibratory Roller (1-3 tonne)	Day	2,700.00		2700.00									2700.00			Workable
36	Flat Bed Truck (5 Tonne)	Day	4,500.00					3500.00									Workable
37	Dump Truck	Day	5,000.00														Workable
38	AC Payer	Day	6,000.00														Workable
39	Asphalt Plant	Day	10,000.00														Workable
40	Tyre Roller PTR	Day	4,000.00														Workable
41	Air Blower/Power Brush/ Drag Brush	Day	4,500.00														Workable
42	Water Tanker	Day	4,500.00	3500.00													Workable
43	Water Pump	Day	950.00													950.00	Workable
44	Concrete Mixer (7/5)	Day	750.00													750.00	Workable
45	Concrete Poker Vibrator	Day	450.00													450.00	Workable

(Md. Sharful Anam Khan)
Executive Engineer
LGED, Dhaka.
&
Member-TEC

(Md. Amanullah)
Superintending Engineer (c.c), RHD
Road Circle, Narayanganj.
&
Member Secretary-TEC

(Md. Abdus Sabur)
Additional Chief Engineer (c.c), RHD
Road Zone, Dhaka.
&
Chairman-TEC

Signed
AAB
কাজী আব্দুল আল-মামুন
প্রোগ্রামার
সড়ক পরিবহন ও মরসীমিক বিভাগ
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার