

দরপত্র মূল্যায়ন প্রতিবেদন

কাজের নাম : Reconstruction and Strengthening of existing pavement under PMP (Major)/2017-18 of Mostafapur-Madaripur-Shariatpur (Monohar Bazar) - Ibrahimpur-Horina-Chandpur (Bhatialpur) Road (R-860) at Ch. 31+356 (Papraail Shonirvor) to Ch. 38+500 (Narayonpur Balibari) under Shariatpur Road Division during the year 2017-2018.

দরপত্র আইডি নং: 147140

সড়ক ও জনপথ অধিদপ্তরের গোপালগঞ্জ জোন হতে e-GP টেন্ডার নং E-GP-12/GZ/2017-18 (PMP-Road) আহবান করা হয়। উক্ত কাজের জন্য বর্তমানে প্রচলিত পিপিআর-২০০৮ এর বিধি মোতাবেক দরপত্র আহবান করা হয় এবং গত ১৫-০১-২০১৮ তারিখে উক্ত টেন্ডারটি খোলা হয়। উক্ত দরপত্রে ০৪(চার) জন দরপত্র দাতা অংশ গ্রহণ করেন। উক্ত ০৪(চার) জন দরপত্র দাতার উক্ত দর নিম্নরূপ :

ক্র. নং	ওপেনিং মেমোর ক্র. নং	দরপত্র দাতার নাম	অনুমোদিত প্রাক্কলিত মূল্য	উক্ত দর	প্রাক্কলিত মূল্য অপেক্ষা উচ্চ দর/নিম্নদর (%)	মন্তব্য
01	1	Western Engineering (Pvt.) Ltd. - Infratech Construction Company JV	125957844.960	113362060.464	-10.00%	
02	1	RAB-RC (PVT.) LTD- M/S. SARDAR ENTERPRISE - PTSL MAITREE (PVT) LTD JV		113362060.464	-10.00%	
03	1	Shahid Brothers- S. Ananta Bikash Tripura -Jv		113362060.464	-10.00%	
04	2	MD. MOYENUDDIN (BASHI)		137357680.270	-9.051%	

দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC) কর্তৃক ০৪(চার) জন দরপত্র দাতার Specific Experience Certificate, Construction Turnover, Liquid Assets, Tender capacity ও অন্যান্য তথ্যাবলী e-GP System এর মাধ্যমে দরপত্র মূল্যায়ন করা হয়েছে (কপি সংযুক্ত) এবং পরীক্ষান্তে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পরিলক্ষিত হয় :

- 1) Western Engineering (Pvt.) Ltd. - Infratech Construction Company JV : দরপত্রদাতা Western Engineering (Pvt.) Ltd. - Infratech Construction Company JV এর দাখিলকৃত অভিজ্ঞতা সনদ চাহিত requirement Fulfill না করায় Non-responsive হিসেবে বিবেচিত হয়।
- 2) RAB-RC (PVT.) LTD- M/S. SARDAR ENTERPRISE - PTSL MAITREE (PVT) LTD JV : দরপত্রদাতা RAB-RC (PVT.) LTD- M/S. SARDAR ENTERPRISE - PTSL MAITREE (PVT) LTD JV এর দাখিলকৃত অভিজ্ঞতা সনদ, অন্যান্য তথ্যাবলী যাচাই করা হয়েছে এবং সঠিক পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং RAB-RC (PVT.) LTD- M/S. SARDAR ENTERPRISE - PTSL MAITREE (PVT) LTD JV কে Responsive হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
- 3) Shahid Brothers- S. Ananta Bikash Tripura -Jv : দরপত্রদাতা Shahid Brothers- S. Ananta Bikash Tripura -Jv এর দাখিলকৃত অভিজ্ঞতা সনদ, অন্যান্য তথ্যাবলী যাচাই করা হয়েছে এবং সঠিক পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং Shahid Brothers- S. Ananta Bikash Tripura -Jv কে Responsive হিসেবে বিবেচনা করা হয়।
- 8) MD. MOYENUDDIN (BASHI) : দরপত্রদাতা MD. MOYENUDDIN (BASHI) এর দাখিলকৃত অভিজ্ঞতা সনদ, অন্যান্য তথ্যাবলী যাচাই করা হয়েছে এবং সঠিক পাওয়া গিয়েছে। সুতরাং MD. MOYENUDDIN (BASHI) কে Responsive হিসেবে বিবেচনা করা হয়।

Responsive দরপত্র দাতাদের উক্ত দর পরীক্ষান্তে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি পরিলক্ষিত হয় :

Sl.	Opening Memo No.	name of Tenderer	Engineers Estimate (Tk)	Quoted Tender Price(Tk)	Evaluated Position		Remarks
					Position	% (+) or (-)	
01	1	RAB-RC (PVT.) LTD- M/S. SARDAR ENTERPRISE - PTSL MAITREE (PVT) LTD JV	125957844.960	113362060.464	1st	- 10.00%	Responsive
02	1	Shahid Brothers- S. Ananta Bikash Tripura -Jv		113362060.464	2nd	- 10.00%	Responsive
03	2	MD. MOYENUDDIN (BASHI)		137357680.270	3rd	- 9.051%	Responsive

এই মর্মে ঘোষণা প্রদান করা যাচ্ছে যে, সংশ্লিষ্ট ক্রয়ের ক্ষেত্রে বিধি ১৬ এর উপ-বিধি (৫ক) অনুসরণে দাপ্তরিক প্রাক্কলিত ব্যয় প্রস্তুত করা হয়েছে।

কাজী আব্দুল্লাহ আল-মামুন  
প্রোগ্রামার  
পতন পরিচালন ও মর্যাদাকৃত বিভাগ  
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার


সর্বনিম্ন Responsive দরদাতা RAB-RC (PVT.) LTD- M/S. SARDAR ENTERPRISE - PTSL MAITREE (PVT) LTD JV এর RAB-RC (PVT.) LTD কর্তৃক Purbachal New Project, Dhaka, M/S. SARDAR ENTERPRISE কর্তৃক শরীয়তপুর সড়ক বিভাগ PTSL MAITREE (PVT) LTD কর্তৃক সড়ক বিভাগ শেরপুর দাখিলকৃত সম্পাদিত কাজের সনদ যাচাই করা হয়েছে। দরপত্রের চাহিদা অনুযায়ী সম্পাদিত কাজের পরিমাণ গ্রহণযোগ্য পাওয়া গিয়েছে এবং সনদ যাচাইয়ে সঠিক বলে প্রত্যায়িত হয়েছে। দরদাতা ভাড়া কৃত Asphalt Batching Plant দিয়ে কাজটি সম্পাদন করবেন উল্লেখপূর্বক এতদসংক্রান্ত Hire Agreement paper দাখিল করেছেন। সেক্ষেত্রে RAB-RC (PVT.) LTD- M/S. SARDAR ENTERPRISE - PTSL MAITREE (PVT) LTD JV কারিগরিভাবে কাজটি করতে সক্ষম বলে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC) বিবেচনা করেন।

সর্বনিম্ন Responsive দরদাতা RAB-RC (PVT.) LTD- M/S. SARDAR ENTERPRISE - PTSL MAITREE (PVT) LTD JV এর Liquid Assets হিসেবে RAB-RC (PVT.) LTD ৪.০০ কোটি টাকা, M/S. SARDAR ENTERPRISE ৪.০০ কোটি টাকা, এবং PTSL MAITREE (PVT) LTD ৪.০০ কোটি টাকা দাখিল করেছেন, যা সংশ্লিষ্ট ব্যাংক হতে যাচাইয়ে সঠিক বলে প্রত্যায়িত হয়েছে। দরদাতা RAB-RC (PVT.) LTD- M/S. SARDAR ENTERPRISE - PTSL MAITREE (PVT) LTD JV আর্থিকভাবে কাজটি করতে সক্ষম বলে দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC) বিবেচনা করেন।

#### সুপারিশ :

সার্বিক বিবেচনায় দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC) সর্বনিম্ন Responsive দরদাতা RAB-RC (PVT.) LTD- M/S. SARDAR ENTERPRISE - PTSL MAITREE (PVT) LTD JV মূল্যায়িত দর গ্রহণযোগ্য বিবেচনা করেন। সর্বনিম্ন Responsive দরদাতা RAB-RC (PVT.) LTD- M/S. SARDAR ENTERPRISE - PTSL MAITREE (PVT) LTD JV মূল্যায়িত দর ১১৩৩৬২০৬০.৪৬৪ যা অনুমোদিত দাপ্তরিক প্রাক্কলিত মূল্য হতে ১০.০০% এর নিম্ন দর। দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি (TEC) সর্বসম্মতিক্রমে দরদাতা RAB-RC (PVT.) LTD- M/S. SARDAR ENTERPRISE - PTSL MAITREE (PVT) LTD JV দর টাঃ ১১,৩৩,৬২,০৬০.৪৬৪ (এগার কোটি তেত্রিশ লক্ষ বায়ত্রি হাজার ষাট দশমিক চার ছয় চার ~~খুস~~) অনুমোদনের জন্য সুপারিশ করেন।

টাকা




(মোঃ জাহাঙ্গীর আলম)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (চরদাঃ), সওজ

সড়ক সার্কেল, গোপালগঞ্জ

ও

সদস্য সচিব, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি।




(এ.কে. ফজলুল হক)

নির্বাহী প্রকৌশলী,

এলজিইডি, গোপালগঞ্জ

ও

সদস্য, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি।



(খায়রুল ইসলাম খান)

পরিচিতি নং ০০০৩০২

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চরদাঃ), সওজ

গোপালগঞ্জ জোন, গোপালগঞ্জ।

ও

চেয়ারম্যান, দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি।

Signed  
A.A.

কাজী আব্দুল্লাহ আল-মামুন  
চেয়ারম্যান  
সড়ক পরিবহন ও যান্ত্রিক বিভাগ  
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



Reconstruction and Strengthening of existing pavement under PMP (Major)/2017-18 of Mostafapur-Madaripur-Shariatpur (Monohar Bazar) - Ibrahimpur-Horina-Chandpur (Bhatialpur) Road (R-860) at Ch. 31+356 (Papraail Shonivor) to Ch. 38+500 (Narayonpur Balbari) under Shariatpu Division during the year 2017-2018.

Invitation Reference/Tender : E-GP-12/GZ/2017-18 (PMP-Road)/ ID : 147140

Rate Comparison

Item Code	Description of Item	Unit	Quantity	Estimated Rate as per RHD Schedule of Rate 2015	Amount (Taka)	RAB-RC (PVT.) LTD- M/S. SARDAR ENTERPRISE - PTSL MAITREE (PVT) LTD JV			Remarks
						Quoted Rate	Amount (Taka)	Dif of Quoted rate & SoR 2015	
Division :1- General & Site Facilities.									
01/02/04	Provision, Maintenance and Removal of Sign Boards.	L.S	1,000	8,849,000	8849,000	7424,459	7424,459	-16,098	
01/02/07	Progress Photographs	month	6,000	1,000,000	6000,000	1241,379	7448,274	24,138	
			Sub Total =		14849,000		14872,733	0,160	
Division : 2- Earth Works									
02/02/03	Roadway Excavation in Existing Pavement (Not Reinforced Concrete)	cum	2887.320	265,000	765139,800	261,103	753887,914	-1,471	Rate is Justified with respect to current market price of labor, materials and equipment
02/06/02	Embankment fill from Borrow pit in contractors Arranged Land.	cum	10784.040	309,000	3332268,360	262,425	2830001,697	-15,073	
02/07/01	Preparation of Sub-grade 300mm depth	sqm	5824,500	69,000	401890,500	66,948	389938,626		
02/08/01	Improved Sub-grade.	cum	1747,350	916,000	1600572,600	874,297	1527702,863		
			Sub Total =		6099871,260		5501531,100	-9,809	
Division : 3- Pavement Works									
03/01/01	Scarify, Mix & Re-compact of Existing Pavement.	sqm	33231,000	48,000	1595088,000	46,471	1544277,801	-3,185	
03/02/01	Sub-base	cum	1164,900	4361,000	5080128,900	4131,992	4813357,481	-5,251	
03/03/01	Aggregate Base Type-I	cum	7811,100	6566,000	51287682,600	6137,236	47938564,120	-6,530	
03/06/01a	Bituminous Prime Coat (plant Placed)	sqm	39055,500	123,000	4803826,50	102,074	3986551,107	-17,013	
3/10/01(b)	DBS Base course (Plant method) (Bitumen Grade 60/70)	cum	2733,890	19906,00	54420814,340	17210,869	47052622,650	-13,539	
03/13/01	Brick on End Edging	Meter	14202,000	103,00	1462806,000	98,317	1396298,034	-4,547	
			Sub Total =		118650346,340		106731671,193	-10,045	

Rate is Justified with respect to current market price of labor, materials and equipment

Signed  
AAB

কাজী আব্দুল্লাহ আল-মামুন  
প্রকল্প পরিচালক ও মহাপ্রকল্প পরিচালক  
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

Item Code	Description of Item	Unit	Quantity	Estimated Rate as per RHD Schedule of Rate 2015	Amount (Taka)	RAB-RC (PVT.) LTD- M/S. SARDAR ENTERPRISE - PTSL MAITREE (PVT) LTD JV			Remarks
						Quoted Rate	Amount (Taka)	Dif of Quoted rate & SoR 2015	
Division : 6- Incidental Work									
06/05/01	Road Marking - Thermoplastic Materials (Indicate if Screed or Spray application).	Sqm	284.040	1059.00	300798.360	884.039	251102.438	-16.521	Rate is Justified with respect to current market price of labor, materials and equipment
06/10/01	Traffic Signs	Nos.	10.000	6901.00	69010.000	6846.548	68465.480	-0.789	
06/10/02	Sign Post	Nos.	10.000	3073.00	30730.000	2855.172	28551.720	-7.088	
06/17/01b	RCC Palisiding (3m post, 150mmx150mm)	Nos.	120.000	6602.00	792240.000	6382.215	765865.800	-3.329	
				Sub Total =	1192778.360		1113985.438	-6.606	
Unconditional Discount Form									
N/A	N/A		0.000	0.000	-	-	-	0.000%	
				Grand Total	125957844.960		113362060.464	-10.000	

সর্বনিম্ন দরদাতা RAB-RC (PVT.) LTD- M/S. SARDAR ENTERPRISE - PTSL MAITREE (PVT) LTD JV এর উদ্ধৃত দর প্রাক্কলিত মূল্য হতে 10% নিম্ন দর যা বর্তমান বাজার দর অনুযায়ী উক্ত কাজে অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত মালামাল (যেমন-পাথর, বিটুমিন, মাটি, বালি, সিমেন্ট ইত্যাদি) বর্তমান বাজার দরের সাথে সংজ্ঞাতিপূর্ণ। দরদাতার সংশ্লিষ্ট ডকুমেন্ট পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, উক্ত কাজে ব্যবহৃত যন্ত্রপাতিসমূহ দরদাতাকে ভাড়া বাবদ্যে বাবহার করবেন। যার চুক্তিপত্র দরপত্রের ডকুমেন্টের সহিত সংযুক্ত আছে। সার্বিক বিবেচনায় সর্বনিম্ন দরদাতা RAB-RC (PVT.) LTD- M/S. SARDAR ENTERPRISE - PTSL MAITREE (PVT) LTD JV এর উদ্ধৃত দরে স্পেসিফিকেশন অনুযায়ী কাজের গুনগত মান বজায় রেখে কাজটি সমাপ্ত করা সম্ভব বলে TEC একমত পোষন করেন।

  
(স্বাক্ষর-ইকদাম খান)  
পরিচিতি নং ০০০০০২

অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (চরদা) সওজ  
চৌপাড়া জোন, চৌপাড়া

৩  
চৌপাড়া দরপত্র মূল্যায়ন কমিটি।

  
স্বাক্ষরিত  
স্বাক্ষরিত ও মর্যাদাপূর্ণ  
স্বাক্ষরিত ও মর্যাদাপূর্ণ  
স্বাক্ষরিত ও মর্যাদাপূর্ণ



S. No.	Mapped Document Name	File Name	File Size(In Kb)	Action
1	-	Rate analysis of TID-147140.pdf	388.50	Download

This Bill of Quantities is Electronically Signed by Mr. MD. BASHI on behalf of MD. MOYENUDDIN (BASHI)

**RAB-RC (PVT.) LTD- M/S. SARDAR ENTERPRISE - PTSL MAITREE (PVT) LTD JV**  
(JVCA - View Details)

**Bill of Quantities**

**Bill of Quantities : E-GP-12/GZ/2017-18 (PMP-Road)**

**1. 60-70 Grade Bitumen shall be used in all Bituminous works in this Project.**

**2. Stone chips used in DBS must be of Pakur/Bholagonj or equivalent.**

**3. The Defects Liability Period Shall be 36 (Thirty Six) Months / 3 years.**

**4. For preparation of Bituminous Work Asphalt Batching plant must be used by the Contractor.**

**5. The tenderer(s) should have their own Asphalt Batching Plant, If the tenderer(s) do not have their own Asphalt Batching Plant they may hire or lease it from any source and In that case the tenderer(s) must submit the Contractual agreement of hire/ lease in non-judicial stamp of Tk. 300.00 affidavit by the Notary Public. otherwise the tender shall be non-responsive. In case of hire or lease ownership Certificate of equipment of lessor shall be submitted.**

**6. The Additional Chief Engineer will visit the Asphalt Batching Plant during the Evaluation Process to verify the location and condition of the Plant.**

**7. All necessary Tests must be done by the contractors at their own cost from RHD Lab/BUET/KUET/RUET.**

**8. Site laboratory shall be maintained by the contractor at his own cost.**

**Bill of Quantities**

Item no.	Group	Item Code (if any)	Description of Item	Measurement Unit	Quantity	Unit Price In figures (BDT)	Unit Price In Words (BDT)	Total Price In Figures (BDT)	Total Price In Words (BDT)
1	General & Site facilities.	01/02/04	Provision, Maintenance and Removal of Sign Boards.	L.S	1.000	7424.459	Seven Thousand Four Hundred and Twenty-Four point Four Five Nine	7424.459	Seven Thousand Four Hundred and Twenty-Four point Four Five Nine
1	General & Site facilities.	01/02/07	Progress Photographs	Month	6.000	1241.379	One Thousand Two Hundred and Forty-One point Three Seven Nine	7448.274	Seven Thousand Four Hundred and Forty-Eight point Two Seven Four
2	Earth Work	02/02/03	Roadway Excavation in Existing Pavement (not reinforced concrete)	cum	2887.320	261.103	Two Hundred and Sixty-One point One Zero Three	753887.914	Seven Lakh Fifty-Three Thousand Eight Hundred and Eighty-Seven point Nine One Four
2	Earth Work	02/06/02	Embankment fill from Borrow pit in contractors Arranged Land.	cum	10784.040	262.425	Two Hundred and Sixty-Two point Four Two Five	2830001.697	Twenty-Eight Lakh Thirty Thousand AND One point Six Nine Seven
2	Earth Work	02/07/01	Preparation of Sub-grade 300mm depth	sqm	5824.500	66.948	Sixty-Six point Nine Four Eight	389938.626	Three Lakh Eighty-Nine Thousand Nine Hundred and Thirty-Eight point Six Two Six
2	Earth Work	02/08/01	Improved Sub-grade	cum	1747.350	874.297	Eight Hundred and Seventy-Four point Two Nine Seven	1527702.863	Fifteen Lakh Twenty-Seven Thousand Seven Hundred and Two point Eight Six Three
3	Pavement Work	03/01/01	Scarify, Mix & Re-compact of Existing Pavement.	Sqm	33231.000	46.471	Forty-Six point Four Seven One	1544277.801	Fifteen Lakh Forty-Four Thousand Two Hundred and Seventy-Seven point Eight Zero One
3	Pavement Work	03/02/01	Sub-base	cum	1164.900	4131.992	Four Thousand One Hundred and Thirty-One point Nine Nine Two	4813357.481	Forty-Eight Lakh Thirteen Thousand Three Hundred and Fifty-Seven point Four Eight One
3	Pavement Work	03/03/01	Aggregate Base Type-I	cum	7811.100	6137.236	Six Thousand One Hundred and Thirty-Seven point Two Three Six	47938564.120	Four Crore Seventy-Nine Lakh Thirty-Eight Thousand Five Hundred and Sixty-Four point One Two
3	Pavement Work	03/06/01a	Bituminous Prime Coat (plant Placed)	sqm	39055.500	102.074	One Hundred and Two point Zero Seven Four	3986551.107	Thirty-Nine Lakh Eighty-Six Thousand and Four point One Zero

*Signed*

*AASHI*

কাজী আব্দুল্লাহ আল-মামুন  
প্রোগ্রামার  
সড়ক পরিবহন ও মর্যাদাক্রম বিভাগ  
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

কাজী আব্দুল্লাহ আল-মামুন  
বোম্বাইয়ান  
সড়ক পরিবহন ও মহাসড়ক বিভাগ  
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার



Tender NO : E-GT-12/GT/2017									
Sl.	Name of Tenderer	Liquid Asset (Tk. 4.00 crore)	Specific Experience (Similar work) (Total Tk. : 7.50 crore)		Turnover (Average in last 5 years) (Tk. : 12.00 crore)	Tender Security (Tk. 0.30 crore)	Tender Capacity (Tk. 9.00 crore)	Remarks	
			Required	Actual					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Western Engineering (Pvt.) Ltd. - Infratech Construction Company JV									
a)	Western Engineering (Pvt.) Ltd. (Lead Partner 51%)	Required Tk. 1.60 crore  Actual Tk. 4.00 Crore	Tk. 7.50 Crore Aggregate Base type-1 : 3500.00 Cum DBS wearing /Base course : 1500.00 cum	Tk. 10.07 Crore Aggregate Base type-1 : 5154 Cum DBS wearing /Base course : 866 cum	Required : 4.80 crore Actual : Tk. 123.39 crore	Tk. 0.30 crore	Required : 3.60 crore Actual : Tk. 175.53 crore	Non-Responsive Lack of Specific Experience	
b)	Infratech Construction Company (Other Partner 49%)	Required Tk. 1.00 crore  Actual Tk. 4.00 Crore	Tk. 4.00 Crore	Tk. 261.51 Crore	Required : 3.00 crore Actual : Tk. 151.80 crore Total Tk. 275.19 Crore		Required : 2.25 crore Actual : Tk. 452.63 crore Total Tk. 628.16 Crore		
RAB-RC (PVT.) LTD- M/S. SARDAR ENTERPRISE - PTSL MAITREE (PVT) LTD JV									
b)	RAB-RC (PVT.) LTD (Lead Partner 40%)	Required Tk. 1.6 crore  Actual Tk. 4.00 Crore	Tk. 7.50 Crore Aggregate Base type-1 : 3500.00 Cum DBS wearing /Base course : 1500.00 cum	Tk. 123.41 Crore Aggregate Base type-1 : 45315.15 Cum DBS wearing /Base course : 34333.18 cum	Required : 4.80 crore Actual : Tk. 105.26 crore	Tk. 0.30 crore	Required : 3.6 crore Actual : Tk. 265.335 crore	Responsive	
	M/S SARDAR ENTERPRISE (Other Partner 30%)	Required Tk. 1.00 crore  Actual Tk. 4.00 Crore	Tk. 4.00 Crore	Tk. 7.74 Crore	Required : 3.00 crore Actual : Tk. 105.25 crore		Required : 2.25 crore Actual : Tk. 34.54 crore	Responsive	
	PTSL MAITREE (PVT) LTD (Other Partner 30%)	Required Tk. 1.00 crore  Actual Tk. 4.00 Crore	Tk. 4.00 Crore	Tk. 40.23 Crore	Required : 3.00 crore Actual : Tk. 114.80 crore Total Tk. 239.87 Crore		Required : 2.25 crore Actual : Tk. 337.29 crore Total Tk. 637.165 Crore	Responsive	
Shahid Brothers- S. Ananta Bikash Tripura -Jv									
	Shahid Brothers (Lead Partner 51%)	Required Tk. 1.60 crore  Actual Tk. 5.00 Crore	Tk. 7.50 Crore Aggregate Base type-1 : 3500.00 Cum DBS wearing /Base course : 1500.00 cum	Tk. 27.74 Crore Aggregate Base type-1 : 3833.90 Cum DBS wearing /Base course : 2902.99 cum	Required : 3.00 crore Actual : Tk. 19.81 crore	Tk. 0.30 crore	Required : 3.6 crore Actual : Tk. 47.44 crore	Responsive	
	S. Ananta Bikash Tripura (Other Partner 49%)	Required Tk. 1.00 crore  Actual Tk. 4.00 Crore	Tk. 4.00 Crore	Tk. 11.13 Crore	Required : 3.00 crore Actual : Tk. 114.80 crore Total Tk. 233.00 crore		Required : 2.25 crore Actual : Tk. 213.47 crore Total Tk. 260.91 Crore	Responsive	
MD. MOYENUDDIN (BASHI)									
	MD. MOYENUDDIN (BASHI).	Actual Tk. 4.00 Crore	Tk. 7.50 Crore Aggregate Base type-1 : 3500 Cum DBS wearing /Base course : 1500 cum	Tk. 25.26 Crore Aggregate Base type-1 : 4768.720 Cum DBS wearing /Base course : 11479.815 cum	Actual : Tk. 130.55 crore	Tk. 0.30crore	Actual : Tk. 331.49 crore	Resp onsive	

Signed  
AAB

কাজী আব্দুল্লাহ আল-মামুন  
প্রোগ্রামার  
সড়ক পরিবহন ও যান্ত্রিক বিভাগ  
সড়ক পরিবহন ও সেতু মন্ত্রণালয়  
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

(স্বাক্ষরিতঃ ২২/০৭/১৮ বাস)  
পরিচিতি নং ০০০০২২  
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী (পোর্ট), সড়ক  
প্রকৌশলী ডায়াল, (নিম্নলিখিতঃ)  
৪  
প্রকৌশলী, সড়ক প্রকৌশলী কর্মসূচী।