

Rate Analysis on the basis of RHD Rate Schedule / 2015

Tender ID No. : 124327
Name of Agency : Mozahar Enterprise (Pvt.) Ltd. & Taher Brothers Ltd.-JV

Sl. No	Elements	Unit	Rate as per RHD Rate Schedule' 2015	02/10/01.	02/11/01.	03/01/01.	03/01/02.	03/03/01.	03/06/01a	03/07/01a	03/08/01.	03/10/02b	03/11/01.	03/12/03.	30/13/01.	06/05/01.	06/10/01.	06/10/02.	06/15/01.	Remarks
1	Small Hand Tools (1)	Day	20.00	10.00	10.00	10.00		10.00	10.00											
2	Small Hand Tools (2)	Day	20.00				10.00			10.00	10.00		10.00	10.00	10.00					
3	Bitumen Heater (Tar boiler)	Day	600.00				400.00				400.00		400.00	400.00						
4	Bitumen distributor	day	3,750.00						2500.00	2500.00	2500.00	2500.00								
5	Bitumen Heater	day	1,500.00						1000.00	1000.00						3500.00				
6	Boiler Heater (1)	day	7,000.00													6000.00				
7	Spreader	day	6,000.00													2000.00				
8	Truck (5 Ton)	day	4,500.00																	
9	Rickshaw/Van	Day	350.00				250.00						250.00	250.00						
10	2/3 wheel static roller 8-12 tonnes	Day	4,200.00											4200.00						
11	Dump truck	day	5,000.00									1500.00								
12	Vibratory Roller (1-3 tonne)	Day	2,700.00	1500.00	1500.00								1500.00							
13	Vibratory Roller (7-10 tonne)	Day	5,000.00			2000.00		2000.00												
14	Vibratory Roller (6-7.50 tonne)	Day	5,000.00									2000.00								
15	Water Tanker		4,500.00		2500.00	2500.00			2500.00											
16	Tyre Roller PTR	Day	4,000.00						3500.00		3500.00	3500.00	3500.00							
17	Air Blower	day	4,500.00						2000.00											
18	Bitumen distributor	day	3,750.00									2500.00								
19	Saphalt plant	day	10,000.00									20000.00								
20	AC Paver	day	6,000.00									10000.00								
1	Asphalt Mistry	Day	600.00				700.00		700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00		800.00				
2	Forman	Day	800.00									800.00								
3	Mason	Day	600.00		550.00	550.00		550.00					550.00		550.00					
4	Skilled Labour	Day	550.00																	
5	Semi-Skilled Labour	Day	450.00	400.00	400.00		400.00		400.00	400.00	450.00			400.00		450.00				
6	Unskilled / Ordinary Labour	Day	400.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00	300.00				
1	Bitumen	Tonne	68,500.00				62000.00		62000.00	62000.00	62000.00	62000.00	62000.00	62000.00						
2	Firewood	Tonne	5,000.00				4000.00		4000.00	4000.00	4000.00		4000.00	4000.00						
3	Kerosene	Ltr	68.00						70.00	70.00	70.00	70.00								
	Mescl	Ltr	68.00									70.00								
	Concrete	Cum	16,862.00																12311.79	
	reinforcement	Tonne	65,640.00																57000.00	

Consistent with the Prevailing Market Price.


Signed
AAH
কাজী আব্দুল আলী-মাহমুদ
মোহাম্মাদ
পল্লব পরিদেব ও মহাপ্রদেব বিভাগ
পল্লব পরিদেব ও মোহাম্মাদ
পল্লব পরিদেব ও মোহাম্মাদ


22

Sl. No	Elements	Unit	Rate as per RHD Rate Schedule' 2015	02/10/01.	03/01/01.	03/01/02.	03/03/01.	03/06/01a	03/07/01a	03/08/01.	03/10/02b	03/11/01.	03/12/03.	30/13/01.	06/05/01.	06/10/01.	06/10/02.	06/15/01.	Remarks
7	Painting	Sqm	150.00															155.00	Consistent with the Prevailing Market Price.
8	Course boulder<40mm	cum	4,800.00	5000.00			5000.00												
9	Course boulder<25mm	cum	4,800.00		6000.00						6000.00	6000.00							
10	Stone Dust	cum	650.00		650.00						650.00	650.00	650.00	400.00					
11	Sand FM> 50		450.00																
12	Sand(>1.00)	cum	600.00	550.00			550.00												
13	Course Sand(>2.50)	cum	1,700.00		2000.00						2000.00	2000.00	2000.00						
14	Pea-Gravel	Cum	2,500.00										3000.00						
15	Gravel(As dug)	Cum	1,700.00							800.00									
16	Water	Cum	10.00	5.00			5.00									4000.00			
17	Traffic Sign	No	4,500.00																
18	Sign post (50/75mm dia Wall thickness 2mm minimum)	No	2,500.00														2873.093		
19	Thermoplastic Materials	Kg	121.40												80.00				
20	Glass beads	Kg	122.40												80.00				
21	Imported suitable bulk fill (off site)	Cum	75.00	30.00															
22	Angle Iron (62.5x62.5x6mm) using 20 times	M	335.00								166.00	150.00							
23	Brick P.J.	No	8.00											9.00					
24	Brick khol>40.00mm	cum	3,000.00	2400.00															


(Md Akhter Hossain)
Member-TEC
&
Executive Engineer
LGED, Rangpur.


(Mohammad Abdul Halim)
Member Secretary-TEC
&
Superintending Engineer (CC) RHD
Road Circle, Dinajpur


(Fakir Abdul Rob)
Chairperson- TEC
&
Additional Chief Engineer (C.C)
Rangpur Zone, Rangpur.

Signed


কাজী আব্দুল আল-মামুন
মোহাম্মাদ
পবিত্রনগর ও মহাসড়ক বিভাগ
পল্লী পরিদপন ও সেতু মহাপরিদপন
পল্লী পরিদপন ও সেতু মহাপরিদপন